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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

TERCEIRIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL COM 421 FAMILIAS NO 

EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA                  

FAR- FAIXA 1- RESIDENCIAL JARDIM ITALIA, BEBEDOURO-SP 
 

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL E/OU TRABALHO TECNICO SOCIAL, PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DIDÁTICAS, PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E 

INFORMATIVO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO/EXECUÇAO 

DAS AÇOES PROSPOSTAS NO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS 

NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL JARDIM ITALIA 

 

     1-Objetivos do PDST  

Desenvolver um conjunto de atividades de forma participativa, de caráter 

informativo, educativo e de promoção social, visando ao desenvolvimento 

comunitário, a gestão participativa e a sustentabilidade das 421 famílias beneficiarias 

do Programa Minha Casa, Minha Vida, Residencial Jardim Itália. 

 

2- Desenvolvimento das ações: 

 Ações de mobilização, comunicação, participação e organização comunitária; 

 Acompanhamento sistemático das famílias; 

 Ações de educação sanitária e ambiental; 

 Ações de geração de trabalho e renda; 

 Ações de acompanhamento e avaliação pós-ocupação; 

 Entre outras ações previstas no Plano de Trabalho em anexo. 

 

3- Proposta do objeto a ser contratado: 

A presente proposta objetiva a contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços de desenvolvimento socioterritorial e/ou trabalho técnico e social, 

produção e distribuição de material informativo e didático para a implementação do 

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST, que inclui ações nos seguintes eixos, 

da Portaria Ministério das Cidades, nº 21, de 22/01/2014:  

 

1) Ações de mobilização, organização e desenvolvimento social  

2) Acompanhamento e gestão social da intervenção.  

3) Ações de educação ambiental e patrimonial,  

4) Ações de Desenvolvimento Socioterritorial.  

5) Ações de acompanhamento e avaliação. 

 

Como prevê o Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial 

aprovado pela Caixa Econômica Federal fica a contratada obrigada a cumprir todas 

as orientações e exigências do referido plano de trabalho, bem como obrigada a 

transferir através de doação definitiva todos os equipamentos adquiridos para a 

execução das oficinas ao Departamento Municipal de Habitação de Bebedouro/SP. 

 

4 - Justificativa: 
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A população beneficiada pelo programa, nunca teve casa própria e não têm 

hábitos de convivência em comunidade, outros ainda viveram em comunidades 

sem acesso a água, luz, esgoto e áreas em comum, que necessitam de conservação 

e colaboração de todos. Outro agravante é o compromisso financeiro com as novas 

contas que surgiram com a nova moradia. 

 

Visando uma melhor conservação dos imóveis e suas áreas em comuns, o 

fortalecimento de vínculos comunitários, a auto-organização, desenvolvimento da 

autonomia e de potencialidades e para estimular a adimplência do financiamento, 

faz-se necessário à realização de um trabalho técnico social que objetive amenizar 

esse choque causado pelas mudanças. 

 

Uma etapa anterior foi realizada em 2014 quando foi entregue as casas do conjunto 

Habitacional, tendo grande adesão por parte dos moradores, agora com a 

utilização do saldo remanescente acreditamos que a complementação do projeto 

será de grande valia para a comunidade. 

 

 

      5- Proposta metodológica:  

O PDTS será desenvolvido em 06 meses após a assinatura do contrato e a emissão da 

ordem de serviço.  

 

Partindo do pressuposto que a metodologia de intervenção é composta por 

estratégias e técnicas, fundamentamos o trabalho de Desenvolvimento Socioterritorial 

nas seguintes estratégias: 

 

 Conhecimento da realidade territorial; 

 Conhecimento do perfil da população; 

 Levantamento dos serviços e programas existentes no município; 

 Equipe de trabalho capacitada e com supervisão de coordenador do órgão 

publico responsável pela intervenção; 

 

A proposta metodológica propõe um trabalho com atividades que promovam a 

construção de relações da boa convivência entre os beneficiários, dentre elas estão 

previstas:  

a) Atividades sócias educativas com formato de reuniões,  

b) Oficinas e capacitações;  

c) Atendimento familiar,  

d) Visita domiciliar,  

e) Confecção de folhetos informativos para qualificar a comunicação com os 

beneficiários do projeto. 

 

O Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial proposto buscará desenvolver um 

conjunto de ações articuladas de forma participativa, buscando um processo de 

desenvolvimento social na comunidade, fomentando sentimento de apropriação e 

pertencimento no território, e o comprometimento e conservação com o local da 

moradia. 

   

Visando atingir os objetivos da Portaria que embasou a elaboração e execução do 

Portaria nº 21, do Ministério das Cidades de 22 de janeiro de 2014: 
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6 – Acompanhamento da Execução das Atividades: 

A execução do PDST pela empresa contratada contará com o acompanhamento e 

supervisão de Assistente Social - Responsável Técnico do PDST junto a Caixa 

Econômica Federal e também da Direção do Departamento Municipal de 

Habitação. 

 

O acompanhamento da execução das atividades pela equipe da Prefeitura 

Municipal de Bebedouro será realizado a partir dos seguintes procedimentos: 

 

 Reunião semanal com o Diretor de Habitação e a Assistente Social, na Prefeitura 

Municipal de Bebedouro responsável pela supervisão do projeto, com o objetivo 

de atuar no planejamento e na avaliação das atividades estabelecendo uma 

gestão conjunta no projeto. 

 

 Relatório mensal de execução do projeto, considerando as atividades propostas e 

realizadas conforme cronograma. Os relatórios de execução do Trabalho de 

Desenvolvimento Socioterritorial deverão constar: 

 

a) Lista de presença,  

b) Registros fotográficos,  

c) Relatórios de reuniões,  

d) Relatório de outras atividades realizadas,  

e) Materiais didáticos, informativos e de divulgação, cadernos de campos, 

filmagens e vídeos, entre outros, que registrem o cotidiano do trabalho social, 

seus resultados e contribuam para a memória da intervenção. 

 

 O ressarcimento das despesas é realizado mediante apresentação dos relatórios 

mensais e da respectiva documentação comprobatória que, após verificação e 

aceite pela equipe do município, deverão ser enviados à Caixa Econômica 

Federal para análise e ateste dos recursos com base no PDST aprovado. O valor 

atestado será disponibilizado em conta corrente específica da Prefeitura para 

essa finalidade que procederá ao pagamento dos serviços através de 

pagamento eletrônico conta corrente da empresa mediante apresentação 

prévia da Nota Fiscal pela empresa contratada. 

 

 Entrega de produto especifico conforme informado no Cronograma de Execução 

das Atividades proposto no PDST. 

 

7 – Exigências para a contratação  

 

A empresa contratada deve ter finalidade compatível com o Trabalho Social e 

reconhecida experiência na temática: 
 

a) A empresa vencedora do certame licitatório deve comprovar experiência na 

Elaboração e Execução de Projetos Sociais na área habitacional, apresentando 

contrato de prestação de serviços e atestado de capacidade técnica, como 

documentos comprobatórios da execução de Trabalho Técnico Social de 

Programa de Habitação Popular; Plano Local de Habitação de Interesse Social; 

Programa de Regularização Fundiária e/ou outros programas habitacionais 

desenvolvidos Ministério das Cidades e que tenham como agente financiador a 

Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil. 
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b) Comprovar experiência na condução de trabalhos com grupos diversos e equipes 

multidisciplinares com ênfase em desenvolvimento e participação comunitária; 

 

c) Possuir suporte para fornecer material didático e informativo para todos os 

participantes dos cursos e reuniões propostas, conforme o projeto de trabalho 

aprovado. 

 

d) Possuir em seu quadro de pessoal todos os profissionais habilitados indicados no 

projeto de trabalho. 

 

e) A empresa deverá entregar ao Departamento Municipal de Habitação os 

currículos de todos os profissionais selecionados para executar o projeto de 

trabalho. 

 

f) Além da contratação e do pagamento destes trabalhadores para a execução das 

atividades do Projeto de Trabalho de Desenvolvimento Socioterritorial, caberá a 

empresa contratada as responsabilidades legais da referida contratação, 

incluindo todos os encargos sociais, transporte e demais prerrogativas previstas na 

legislação trabalhista vigente. 

 

g) A empresa também deverá, para a eventual assinatura do contrato de prestação 

de serviços, tomar conhecimento das exigências do Ministério das Cidades e do 

Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial aprovado pela Caixa Econômica 

Federal, para a área de intervenção, para que seja tomada a ciência de suas 

especificidades.   

 

h) A empresa contratada deve se comprometer a realizar na íntegra todas as ações 

previstas no projeto de trabalho, bem como contratar todos os profissionais 

indicados e fornecer os materiais necessários para a execução das atividades 

previstas no Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial aprovado pela Caixa 

Econômica Federal, anexo 1, deste termo de referência. 

 

 

 

 

 

8 – Composição dos Custos 

 

O valor total orçado neste Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial aprovado pela 

Caixa Econômica Federal é de R$ 205.885,02 (duzentos e cinco mil, oitocentos e 

oitenta e cinco reais e dois centavos). 

 

Ao final deste certame o contrato de prestação de serviços será elaborado com base 

no menor preço obtido durante o certame licitatório ofertado pela empresa 

vencedora, a ser pago mediante emissão de nota fiscal de prestação de serviços, 

conforme a entrega dos produtos e com as devidas medições auferidas pela Caixa 

Econômica Federal em cada etapa do projeto. 

 

No caso do desconto oferecido pela empresa vencedora deste certame ultrapassar o 

limite de 20% do valor total inicial, a mesma deverá se comprometer por escrito a 

desenvolver todas as atividades, bem como contratar todos os profissionais e fornecer 



 

Termo de referência do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial – Residencial Jardim Itália 5 

os materiais e equipamentos necessários, sem que haja nenhum prejuízo a 

contratante, bem como a execução na integra do Projeto de Desenvolvimento 

Socioterritorial aprovado pela Caixa Econômica Federal, constante no anexo 1, deste 

termo de referência. 
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ANEXO I 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL RESIDENCIAL 

JARDIM ITALIA 
 

1.IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Dados de Contratação 

Programa: MINHA CASA MINHA VIDA – 
MCMV 

Contrato CAIXA: 0363867/2013 

Ação/Modalidade: Aquisição de Terreno e Construção 

Empreendimento: Residencial Jardim Itália 

Localização/Município: Bebedouro/SP UF: SP 

Fonte de Recursos: FAR Regime de execução do PTTS: Direto e Indireto 

    Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Bebedouro 

Tel. (17) 33459100 e-mail:habitacao.andreza@bebedouro.sp.gov.br 

Atividades Pré-Contratuais: Executadas pela Prefeitura Municipal de Bebedouro 

Atividades Pós-Contratuais: Executadas por empresa vencedora de processo 
licitatório 

 
2. VALORES DE INTERVENÇÃO: 
Saldo Remanescente a utilizar: 

 R$ 205.885,02 

 
2.  EXECUÇAO DO PDST: 
2.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

AREA GESTORA DE TRABALHO SOCIAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇAO 

Responsável Técnico Social: Andreza Gomes 
Fabro 

Formação: Serviço Social 

Tel. (17) 3345 9100 
      (17) 99222-9802 

e-mail:andreza_fabro@hotmail.com 

 
2.2 PRAZOS E REGIME DE EXECUÇÃO:  

PRAZOS DE OBRAS PRAZO DE PDST REGIME DE EXECUÇAO DO 
PDST 

 06 meses Direta e Indireta 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA: 

TIPO DE INTERVENÇAO NUMERO DE 
FAMILIAS 

NUMERO DE 
PESSOAS 

HABITAÇAO 421 1263 

MELHORIA HABITACIONAL 0 0 

UNIDADE SANITARIA   

REASSENTAMENTO   

REGULARIZAÇAO FUNDIARIA   

URBANIZAÇAO   

INFRA-ESTRUTUTA   

LIGAÇAO DOMICILAIR DE AGUA  421  

LIGAÇAO DOMICILIAR DE ESGOTO 421  

EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS   

 
4.DIAGNÓSTICO 
 
 O município de Bebedouro está situado ao norte do Estado de São Paulo, pertencendo à 
Região Administrativa de Barretos, tendo uma população de 79.957 habitantes, conforme dados 
do SEADE (2009). Sendo esta população composta por 36.529 homens, destes 10.785 com idade 
inferior a 19 anos e 38.506 mulheres sendo 10.472 com idade inferior a 19 anos. 
 Sua população é predominantemente urbana, tendo um numero de 71.503 pessoas na 
área urbana, com renda per capta de R$600,00 e 3.532 pessoas na área rural com renda per capta 
de R$ 453,00 e uma média de 3,15 moradores por domicilio. Possui rede de água e esgoto em 
22.784 unidades domiciliares e energia elétrica em 23.692 casas. 
Bebedouro é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a 
uma latitude 20º56'58”Sul e a uma longitude 48º28'45" Oeste, estando a uma altitude de 573 
metros. Situada na região Norte do estado de São Paulo, faz parte da microrregião da Serra 
de Jaboticabal e da mesorregião de Ribeirão Preto. Bebedouro limita-se com os seguintes 
municípios: ao norte Colina; ao sul, Pirangi, Taiuva, Taiaçu, Paraíso e Taquaral; a 
leste, Pitangueiras, Viradouro e Terra Roxa, e ao Oeste, Monte Azul Paulista. 
 
A agropecuária é o setor mais importante da economia regional, com destaque para as culturas de 
cana-de-açúcar, que vem ganhando espaço em detrimento das pastagens e plantações de cítricos. 
A cana-de-açúcar tem obtido ganhos de produtividade na região, inclusive através da mecanização 
da colheita, que, se por lado gera ganhos ambientais, por outro lado torna ociosa expressivo 
contingente de mão-de-obra, que não é reabsorvida pelo mercado formal de trabalho. 
 
Em Bebedouro, este problema é agravado em virtude da não ocupação do trabalhador rural da 
colheita de citrus, que não é totalmente absorvido na colheita de cana-de-açúcar, e os poucos que 
conseguem se inserir no mercado canavieiro tem sido em grande parte dispensados, em 
decorrência da mecanização, caindo para informalidade do trabalho e do subemprego aumentado 
consideravelmente a procura pelos serviços sociais do município, atribuindo-lhe demandas que 
necessitam de múltiplos e imediatos atendimentos. 
 

 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Município
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/São_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaboticabal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeirão_Preto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_(São_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirangi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taiuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taiaçu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraíso_(São_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taquaral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pitangueiras_(São_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viradouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Roxa_(São_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Azul_Paulista
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4.1 CARACTERISTICAS DA AREA DE INTERVENÇÃO E DO INTORNO 
4.2 ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

A área do empreendimento está localizada em um bairro da zona Leste de Bebedouro, ao 
lado de dois bairros, Residencial Bebedouro e Jardim Souza Lima, já habitados e com toda 
infraestrutura, como água, energia elétrica, asfalto, supermercados, farmácia, transporte público, 
coleta de lixo.  

 
Os bairros do entorno, foram provenientes de loteamentos populares, com construções 

em casa toda sua totalidade, trazendo para aquela região todos os tipos de equipamentos 
necessários para atender a população para que não necessitem sair do bairro para suas 
necessidades básicas.  

 
Além de contar com igrejas, Centro comunitário com quadra poli esportiva. 

 
EQUIPAMENTOS DO ENTORNO 

 
 

5 CARACTERIZAÇAO DA POPULAÇAO ATENDIDA: 
5.1 BENEFICIARIOS: 

 

Nde famílias 421 N de pessoas 1263 

N de famílias em situação de risco N de famílias removidas/reassentadas 

N de idosos 13 N de mulheres chefes de família 

N de pessoas com deficiência 13 Renda media familiar: 1.600,00 

 
5.2 CARACTERISTICAS DOS BENEFICIARIOS 

 
A caracterização das famílias beneficiadas do Jardim Itália, foi realizada através pesquisa 

utilizando como instrumental a base dos dados do CADÚNICO, seguindo todos os normativos 

estabelecidos na Portaria 168 do Ministério das Cidades. 
 

Média de moradores por domicilio: 3,15 

Tipo de 
equipamento 

existente 

Nome Endereço Atendimento 

Unidades de 
saúde 

Unidade Básica de 
Saúde Dr. Gerolino 
José de Souza. 

 

R. Jose Bergaantini, jd. Laranjeiras 3.000 pessoas 
De todas as faixas etárias  

Escolas  CEMEI do Residencial  
Bebedouro 

Rua Pedro Lopes, 166, Residencial 
Bebedouro 

 

Atende crianças de 4 meses a 3 anos 

 CEMEI José Caldeira 
Cardoso 

Endereço R. Abílio França Valente , 
111, jd De Lucia. 

Atende crianças de 4 meses a 5 anos 

Esporte, Cultura 
e Lazer 

Centro Comunitário R . Emilio Balardim, 310, Jd, De Lucia Atende todas as faixas etárias 
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Renda mensal média por domicilio: Até dois salários mínimos vigentes. 

Perfil do responsável familiar:  
Diagnosticado que a responsabilidade pela unidade familiar tem o público feminino como 

predominante, com faixa etária prevalecente entre os beneficiários jovens, caracterizando a fase da 
maturidade adulta. Observa-se também que entre os beneficiários não há uma raça ou cor 

predominante, sendo uma população de grupo étnico racial heterogêneo. 
 
5.3 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA: 
 

Na comunidade já existe associação de moradores constituída, porém não atuante. 

 
6. JUSTIFICATIVA 

A população beneficiada pelo programa, nunca teve casa própria e não têm hábitos de 
convivência em comunidade, outros ainda viveram em comunidades sem acesso a água, luz, 
esgoto e áreas em comum, que necessitam de conservação e colaboração de todos. Outro 
agravante é o compromisso financeiro com as novas contas que surgiram com a nova moradia. 

Visando uma melhor conservação dos imóveis e suas áreas em comuns, o fortalecimento 
de vínculos comunitários, a auto-organização, desenvolvimento da autonomia e de 
potencialidades e para estimular a adimplência do financiamento, faz-se necessário à realização 
de um trabalho técnico social que objetive amenizar esse choque causado pelas mudanças. 

Uma etapa anterior foi realizada em 2014 quando foi entregue as casas do conjunto 
Habitacional, tendo grande adesão por parte dos moradores, agora com a utilização do saldo 
remanescente acreditamos que a complementação do projeto será de grande valia para a 
comunidade. 

 

7. OBJETIVOS  
7.1 OBJETIVO GERAL: 
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OBJETIVO GERAL: Viabilizar o exercício da participação cidadã mediante trabalho informativo 
educativo, que favoreça a organização da população, a gestão comunitária e a educação sanitária, 
ambiental e patrimonial, visando à melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas e sua 
permanência nos imóveis, bem como contribuir para a sustentabilidade dos empreendimentos. 
 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Criar mecanismos capazes de viabilizar a integração e participação dos beneficiários e 
demais atores envolvidos; 

 Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade, criando e fortalecendo laços 
sociais e comunitários por meio de atividades que fomentem o sentimento de 
pertencimento da população local; 

 Estimular a participação dos beneficiários nos processos de discussão, decisão, 
implantação e manutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades e a 
realidade social; 

 Disseminar noções de educação patrimonial, educação ambiental, relações de vizinhança; 

 Gerar compromisso com a conservação e manutenção dos imóveis; 

 Incentivar a correta ocupação do espaço coletivo; 

 Estimular a adimplência; 

 Articular a promoção de projetos e ações de capacitação para o trabalho e geração de 
renda existentes na região; 

 Articular as ações do PDST com as demais políticas públicas e ações de saúde saneamento, 
educação, cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e renda e com os conselhos 
setoriais e de defesa de direito, associações e demais instancias de caráter participativo. 

 

8. METODOLOGIA: 
 

O plano de desenvolvimento socioterritorial será desenvolvido de forma a fomentar o 
desenvolvimento comunitário e o sentimento de pertença, as atividades terão como base as 
reuniões socioeducativas, oficinas, visitas domiciliares. 

Tais atividades serão desenvolvidas por equipe da Prefeitura Municipal de Bebedouro e equipe 
terceirizada, contratada através de administração mista, contratada através de licitação por 
tomada de preço. 

 Tendo em vista que as atividades propostas complementam os objetivos do projeto, 
utilizamos agora o saldo remanescente do PDST inicial, sobre responsabilidade da empresa que 
executara o projeto. 
       Enfim, a metodologia utilizada visa atingir os objetivos do Plano de desenvolvimento 
Socioterritorial, e reúne um agrupamento de atividades, ações e técnicas de trabalho que 
possibilita a participação e comprometimento dos beneficiários no processo de decisão, 
implantação e manutenção do empreendimento. 

 
As atividades serão desenvolvidas contemplando quatro eixos:  

1. Mobilização, Organização e fortalecimento Social;  
2. Acompanhamento e Gestão social da Intervenção;  
3. Educação Ambiental e Patrimonial;  
4. Desenvolvimento Socioeconômico.  
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Para cada uma destas etapas está previsto a contratação de profissionais, e materiais de 
consumo. Cabe ao município a destinação de supervisor/coordenador para acompanhamento de 
todas as etapas Plano de Desenvolvimento Socioterritorial. 
      
      As atividades previstas no plano de desenvolvimento socioterritorial, têm como foco central o 
fortalecimento da participação social, a sociabilidade e capacitação dos moradores.  
 
      Os eventos coletivos e oficinas serão realizados no container que será locado pela equipe 
executora e sua periodicidade está detalhada no cronograma mensal de atividades. 

 
      As atividades serão desenvolvidas pela equipe técnica do projeto e profissionais contratados 
conforme a especificidade de cada atividade. Acompanhadas e monitoradas pelo 
supervisor/técnico do projeto vinculado a prefeitura. 

 
      Os instrumentais e técnicas utilizados para acompanhamento das atividades/ações do projeto 
serão: relatórios, diários de campo, lista de presença, visitas domiciliares, encaminhamentos, 
boletins informativos. 
   
     O projeto prevê também a compra de produtos de limpeza e higiene como: sacos de lixo, pá de 
lixo, papéis descartáveis dentre outros a serem utilizados nas atividades programadas.  
 

Atividade 1 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Apresentação do PDST para a rede de Atendimento do Município. 

Objetivo 
Informar os participantes (rede de atendimento) sobre os objetivos do PDST, bem como o 
cronograma das atividades. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e equipe de execução do PDST. 

Conteúdo 
da Atividade 

O que é o Plano de desenvolvimento socioterritorial, bem como o saldo remanescente. 
O papel e a responsabilidade dos participantes (Poder Público, Caixa Econômica Federal e 
beneficiários). 
Local que será realizado o PDST; 
Prazo a ser executado o PDST; 
Apresentação da equipe executora 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A atividade será realizada por meio de reunião, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Bebedouro, no período a ser combinado.  
Serão convidados: Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social, Secretaria Municipal 
de Educação, Departamento Municipal de Saúde. SAAEB Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
Departamento Municipal de Cultura, Caixa Econômica Federal, Prefeito Municipal dentre outros. 
Após a apresentação será oferecido um coffee break 
Período de Execução: 1º mês 

Duração da 
Atividade 

3 horas 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

30 pessoas. 

Indicadores Comparecimento e participação dos convidados.  
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Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe executora e Departamento Municipal de Habitação. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Supervisor 
Responsável/Técnico 

3 Quadro de Profissionais Município 

Coordenador 3 150,00 450,00 

Auxiliar Administrativo 3 80,00 240,00 

Psicólogo 3 130,00 390,00 

Assistente social 3 130,00 390,00 

Pedagogo (2) 6 80,00 480,00 

Recreacionista 3 60,00 180,00 

 
Total 

 
2.130,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: salgadinhos, pão de queijo, bolos, torta, sucos (2 
sabores)  e café. 

800,00 

Material Informativo (folders) 200,00 

Lista de Presença  
  

 
Total  

 
1.000,00 

Custo Total  R$ 3.130,00 

 

Atividade 2 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Apresentação do PDST para o bairro Jardim Itália. 

Objetivo 
Informar os moradores do bairro sobre os objetivos do PDST, bem como o cronograma das 
atividades.  

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e equipe de execução do PDST. 

Conteúdo da 
Atividade 

O que é o Plano de desenvolvimento socioterritorial. 
O papel e a responsabilidade dos participantes (Poder Público, Caixa Econômica Federal, executor 
PDST e beneficiários). 
O porquê de um novo PDST no bairro (saldo remanescente) 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de reunião no período noturno nas mediações do container, 
dividido em 2 grupos.  
Paralelo a apresentação terá um trenzinho que fará passeios com as crianças, para tal atividade 
será necessário um recreacionista.  
Para a execução das atividades do PDST será necessário a locação de um container com ar 
condicionado e banheiro (6X2,44X2,5), como também a compra de uma tenda Piramidal 5X5 com 
calha que após o término do  projeto ficará para os moradores utilizarem na associação de bairro 
que será efetivada.  
Período de Execução: 1º mês 

Duração da 
Atividade 

6 horas 
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Nº de Pessoas 
atendidas 

421 famílias. 

Indicadores Comparecimento e participação de 70% da população envolvida.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com o coordenador da equipe executora, Departamento Municipal de 
Habitação e membros da população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Supervisor Responsável/Técnico 6 Quadro de Profissionais Município 

Coordenador 6 150,00 900,00 

Auxiliar Administrativo 6 80,00 480,00 

Recreacionista 6 60,00 360,00 

 
Total 

 
1.740,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo), suco de laranja e 
café. 

3.000,00 

Projetor Multimídia e Notebook  
Material Informativo (cartilha) 1.000,00 

Aluguel de Container com banheiro 5.900,00 

Compra de tenda piramidal com calha 5X5 4.100,00 

Material de higiene e limpeza 510,00 

 
Total 

 
      14.510,00 

Custo Total  R$ 16.250,00 

 

Atividade 3 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Atendimento e orientação à comunidade. 

Objetivo 
Atendimento à população do bairro e realização de encaminhamentos para a rede do município 
quando necessário. 

Parceiros 
Envolvidos 

Membros da comunidade, e Departamento de Promoção e Assistência Social 

Conteúdo da 
Atividade 

Serão realizadas orientações a cerca do projeto, bem como encaminhamentos necessários para a 
rede do município. Acolher a demanda, realizar atendimento individualizado, manter os 
prontuários das famílias em dia e realizar inscrição dos cursos. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada através de plantão social, 02 vezes por semana durante os dois 
primeiros meses, nos meses subsequentes será realizada uma vez por semana, com duração de 3 
horas por dia, no período diurno, a partir das 17h00minhoras, comtemplando assim também as 
famílias que trabalham. 
Período de Execução: 1º ao 6º mês. 

Duração da 
Atividade 

96 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

421 famílias. 
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Atividade 4 

Indicadores 
Comparecimento da população para atendimento, encaminhamentos realizados para a rede do 
município e inscrições para os cursos. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe executora e membros da comunidade. Realização de atas e registros 
pertinentes. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente social 96 130,00 12.480,00 

    

 
Total 

 
12.480,00 

Recursos 
Materiais  

Lanche (café, suco e biscoitos). 200,00 

Material de Expediente (instrumental de atendimento; 
instrumental de estudo socioeconômico, instrumental de 
encaminhamento). 

450,00 

Material de higiene e limpeza 100,00 

 
Total 

 
750,00 

Custo Total R$ 13.230,00  

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Avaliação final 

Objetivo 
Avaliação com os moradores do bairro a fim de serem evidenciados os impactos e resultados 
alcançados com o PDST. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação e membros da Associação de moradores do bairro. 

Conteúdo da 
Atividade 

Serão realizadas visitas domiciliares com preenchimento de questionário, e tabulação dos 
dados, onde será analisado o desenvolvimento, participação da população, empoderamento 
das famílias bem como os  impactos e resultados obtidos com o PDST.  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada através de pesquisa por amostragem com visitas domiciliares, e 
preenchimento de questionário, ao término da pesquisa será efetivada a tabulação dos dados. 
A devida atividade deverá acontecer no sexto mês, 05 dias por semana e com 3 horas por dia, 
no período diurno. 
Período de Execução: 6º mês. 

Duração da 
Atividade 

60 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

421 famílias. 

Indicadores Preenchimento de 70% do questionário com os moradores do bairro. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe de execução e membros da comunidade. 
Registro em livro de ata e relatório pertinente. 

Recursos Profissional Qtdade Valor Total 
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Atividade 5 

Humanos Horas Unitário 
Assistente social 60 130,00 7.800,00 

Psicólogo 60 130,00 7.800,00 

Coordenador  40 150,00 6.000,00 

Auxiliar administrativo 40 80,00 3.200,00 

 
Total 

 
24.800,00 

Material de Expediente - instrumental de atendimento (questionário). 300,00 

  

 
Total 

 
300,00 

Custo Total R$ 25.100,00  

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Acompanhamento e gestão das ações do PDST 

Objetivo 
Acompanhar o processo de implantação e execução das atividades do PDST, elaboração de 
relatórios, analise das atividades e ações desenvolvidas, monitoramento e identificação dos 
resultados. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação. 

Conteúdo da 
Atividade 

Será realizada análise da implantação do PDST, desenvolvimento e participação da 
população, principais dificultadores, resultados e possíveis ajustes. 

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

A atividade será realizada por meio de uma reunião mensal, com duração de 2hs, local a ser 
definido pela equipe. 
Período de Execução: 1º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

12 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

Equipe executora do projeto, supervisor responsável técnico, participantes da população 
envolvida. 

Indicadores Tabulação de resultados obtidos com as atividades. 

Avaliação da 
Atividade 

Comparecimento dos envolvidos, registros em atas e elaboração de relatórios.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente social 12 130,00 1.560,00 

Coordenador do PDST 12 150,00 1.800,00 

Psicólogo 12 130,00 1.560,00 

Recreacionista (2) 24 60,00 1.440,00 

Pedagogo (2) 24 80,00 1.920,00 

Supervisor / Responsável Técnico  12 Quando de funcionários 
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Atividade 6 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Articular Parcerias 

Objetivo 
Promover articulação com Instituições públicas e privadas, com a finalidade de aperfeiçoar 
os recursos necessários para o desenvolvimento do PDST.  

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de Habitação, Departamento Municipal de Promoção e Assistência 
Social, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Municipal de Saúde e Instituições 
privadas. 

Conteúdo da 
Atividade 

Será realizada parceria com as instituições publicas e privadas,  
Elucidar a importância da parceria com a rede do município. 
Através das parcerias proporcionar à população conhecimento sobre diversos serviços 
oferecidos pelo município. 
  

Metodologia/ 
Técnicas de 
Execução 

O desenvolvimento da parceria ocorrerá no inicio do projeto. A equipe contratada e o 
supervisor responsável técnico farão contato com as instituições publicas e privadas, através 
de visitas e contatos telefônicos, onde firmarão parcerias com assinatura  do “Termo de 
Compromisso”, para a execução das atividades do PDST.   
Período de Execução: 1  e 2 mês. 

Duração da 
Atividade 

10 horas 

Nº de Pessoas 
atendidas 

05 pessoas 

Indicadores Parcerias firmadas. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião com a equipe executora, as parcerias firmadas e membros da população envolvida 
com registro em livro de ata.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Psicólogo 10 130,00 1.300,00 

Coordenador 10 150,00 1.500,00 

Supervisor Técnico 
responsável 

10 
Quadro de funcionários Município 

Assistente Social  10 130,00 1.300,00 

 4.100,00 

Município 

Auxiliar Administrativo 12 80,00 960,00 

 
Total 

 
9.240,00 

Recursos 
Materiais  

Lanche (bolachas, biscoitos, suco e café) 800,00 

Material de expediente (caneta, sulfite, livro de ata) 400,00 

Lista de presença  
Material de higiene e limpeza 140,00 

 
Total 

 
1.340,00 

Custo Total R$ 10.580,00  
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Total 
 

Recursos 
Materiais  

  

  
  

 
Total 

 
 

Custo Total R$ 4.100,00  

 

Atividade 7 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social 

Nome da 
Atividade 

Organização de boletim informativo 

Objetivo Estabelecer canal de comunicação com os beneficiários do PDST. 

Parceiros 
Envolvidos 

 Departamento Municipal de Habitação. 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Lembrar as atividades a serem desenvolvidas 
Incentivar e motivar a participação dos moradores do bairro 
Prestação de contas do que foi realizado 
Esclarecimento sobre dúvidas relacionadas ao bairro. 
 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

Distribuição de cartilhas contendo informações acerca das atividades a serem desenvolvidas no 
projeto, bem como detalhado em cada mês.  
Período de Execução: 1º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

Essa distribuição ocorrerá 01 vezes ao mês, na primeira semana de cada mês, pela equipe técnica 
contratada, lideranças do bairro e moradores. 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

421 famílias 

Indicadores Informações obtidas e melhoria na comunicação entre os moradores do bairro.   

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com as pessoas envolvidas na elaboração e distribuição das cartilhas e 
equipe técnica, juntamente com moradores do bairro. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador 12 150,00 1.800,00 

Superviso Responsável/Técnico 12 Quadro de Profissionais Município 

Assistente social 12 130,00 1.560,00 

Psicólogo 12 130,00 1.560,00 

 
Total 

 
4.920,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches 200,00 

Serviços Gráficos 4.000,00 

Material de higiene e limpeza 140,00 
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Total 

 
4.40,00 

Custo Total R$ 9.260,00 

 

Atividade 8 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Palestra sobre a Importância da Associação de Moradores do Bairro, bem como 
eleição do Coordenador da Associação de Moradores.  

Objetivo 
Elucidar a importância da criação de uma Associação de Bairro, evidenciando a participação, 
cidadania e melhorias para o bairro. 

Parceiros 
Envolvidos 

Membros da Comunidade local, Departamento Municipal de Habitação. 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Relações Interpessoais. 
Relações de Vizinhança. 
Caminho para solução de conflitos. 
Esclarecimento sobre dúvidas relacionadas ao bairro. 
Unidade pela busca de melhorias. 
A importância da criação da associação de bairro. 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A atividade terá 2hs de duração e consiste em realizar momentos com os moradores para 
discorrer sobre a importância de se criar a Associação de Moradores no Bairro; 
Descobrir lideres naturais no bairro; 
Convidar para participar das reuniões chefes de família; 
Conversar sobre problemas existentes no bairro e possíveis soluções; 
Esclarecer quais são as atribuições do coordenador da associação de bairro e demais membros da 
diretoria. 
No final das reuniões (2ºmeses) realizar eleição com os participantes para eleger o coordenador 
da Associação de Moradores do Bairro; 
Disponibilizar dois profissionais (estagiários) em pedagogia para desenvolver atividades de forma 
lúdica através de teatro de fantoches com temas relacionados ao exercício da cidadania e 
pertencimento ao bairro. 
Convidar coordenador da associação de moradores de outro bairro para trazer as experiências 
positivas que o bairro obteve. Período de Execução: 1º e 2º mês 

Duração da 
Atividade 

Reunião semanal de 2 horas, durante 2 meses, totalizando 08 reuniões, com 16 horas. 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

421 famílias. 

Indicadores 
Formação da associação de moradores, melhoria nas relações interpessoais e levantamento dos 
problemas existentes no bairro, levantado pelos próprios moradores.  

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com o coordenador da associação de moradores, moradores do bairro e 
equipe técnica executora, com registro em livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Palestrante 16 200,00 3.200,00 

Coordenador 16 150,00 2.400,00 

Assistente social 16 130,00 2.080,00 

Estagiário (2) 32 50,00 1.600,00 
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Total 

 
9.280,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto  queijo), suco de laranja e café 2.000,00 

Material de higiene e limpeza 450,00 

Material didático / pedagógico 400,00 

Lista de Presença  
 

Total 
 

2.850,00 

Custo Total R$ 12.130,00 

 

Atividade 9 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Tarde Esportiva 

Objetivo 
Realizar tarde esportiva, proporcionando assim maior integração entre as famílias e convívio social 
entre os moradores do bairro. Tendo como foco as questões de saúde e fortalecimento familiar. 

Parceiros 
Envolvidos 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Departamento Municipal de Esporte e Lazer, dentre 
outros. 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Relação com meio ambiente 
Conservação do patrimônio público e privado 
Socialização entre as famílias 
Benefícios e importância da atividade física  

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A atividade será realizada no sábado à tarde, em ponto central do bairro. Serão realizadas partidas 
de futebol envolvendo pais e filhos, jogos de mesa, aulas de dança para crianças, adolescentes e 
famílias, atividade física de alongamento envolvendo toda a população, dentre outros. 
Objetivando assim maior integração entre pais e filhos, bem como socialização entre os 
moradores do bairro.  
Para as crianças terá brinquedos infláveis (escorregador) e futebol de sabão, pipoca e algodão 

doce. Será necessário o aluguel de 4 tendas, mediante a demanda de pessoas 
esperada nesta atividade. A tenda comprada será de utilização para todo o PDST e 
deverá ser utilizada nesta atividade juntamente com as alugadas. 
Período de Execução: 2º mês. 

Duração da 
Atividade 

5 horas. 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

421  famílias. 

Indicadores 
Melhoria na integração com as famílias, bem como no convívio social entre os moradores, 
melhoria na conservação do bairro, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com os moradores do bairro e equipe executora, registrado em livro de ata e 
relatório pertinente. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Recreacionista  5 60,00 300,00 

Coordenador 5 150,00 750,00 
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Assistente social 5 130,00 650,00 

Psicólogo 5 130,00 650,00 

Pedagogo 5 80,00 400,00 

 
Total 

 
2.750,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: suco de laranja, agua e frutas (banana, maçã, pera, etc) 2.500,00 

Aluguel de 4 Tendas. 1.000,00 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 1.500,00 

Material de higiene e limpeza. 300,00 

 
Total 

 
5.300,00 

Custo Total R$ 8.050,00 

 

Atividade 10 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Manhã de Lazer e Cidadania 

Objetivo 
Realizar uma manhã de lazer e cidadania, propiciando ações preventivas e de sensibilização, 
que tenham como foco as questões ambientais, patrimoniais, saúde, assistência social, esporte 
e lazer e educação. 

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade; Secretária Municipal de Saúde; departamento Municipal de 
promoção e Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Departamento 
Municipal de Esporte e lazer, dentre outros. 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Relação com meio ambiente 
Conservação do patrimônio público e privado 
Socialização entre as famílias 
Esclarecimentos de questões de saúde e nutrição 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A atividade será realizada no sábado de manhã, em ponto central do bairro. Serão 
disponibilizados serviços de saúde como aferição de pressão arterial; exame de diabetes; dicas 
nutricionais.  Serviços de assistência social, orientação quanto aos programas e projetos sociais 
existentes; atividades físicas, apresentações de dança organizadas pela secretaria de cultura e 
educação, como também apresentação de danças que está sendo realizado no projeto. Para as 

crianças terá brinquedos (escorregador inflável e pula-pula), pipoca e algodão doce. 
Período de Execução: 4º mês. 

Duração da 
Atividade 

4 horas. 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

421 famílias. 

Indicadores 
Melhoria nas relações interpessoais, melhoria na conservação do bairro, esclarecimento sobre 
as questões de saúde atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com os moradores do bairro e equipe técnica, com registro em livro de 
ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Pedagogo  4 80,00 320,00 
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Recreacionista 4 60,00 240,00 

Coordenador 4 150,00 600,00 

Assistente social 4 130,00 520,00 

Psicólogo 4 130,00 520,00 

 
Total 

 
2.200,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (cachorro quente) e suco de laranja. 3.500,00 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 1.500,00 

Material de higiene e limpeza. 600,00 

 
Total 

 
5.600,00 

Custo Total R$ 7.800,00 

 

Atividade 11 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial 

Nome da 
Atividade 

Encerramento das Atividades do PDST- A Importância da Coletividade 

Objetivo 
Realizar uma manhã de lazer e cidadania para finalizar as atividades do PDST, promovendo 
confraternização entre os beneficiários.  

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade, Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento Municipal de Esporte e lazer, 
Associação de moradores. 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Socialização entre as famílias. 
A Importância da coletividade.  
Informações dos pequenos negócios existentes no bairro, oriundos do PDST. 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A atividade será realizada no domingo de manhã, em ponto central do bairro. Acontecerá a 
certificação dos participantes dos cursos de capacitação; exposição de fotos que foram 
documentadas durante todo a execução do PDST. O evento contará com a participação das 
pessoas que concluíram o curso realizando designer de sobrancelhas e serviços de barbearia. 
Será divulgada a toda comunidade as pessoas que oferecem serviços como designer de 
sobrancelhas, barbearia , pequenos consertos em residências, entre outros. Apresentação de 
dança organizada pela secretaria de cultura e educação, juntamente com o projeto de dança 
que foi realizado no projeto. Exposição dos trabalhos realizados (artesanato, etc.). 
Será disponibilizado para as crianças trenzinho, cama elástica, pipoca e algodão doce. 

Período de Execução: 6º mês. 
Duração da 
Atividade 

4 horas 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

421 famílias. 

Indicadores 
Melhoria na socialização, conhecimento dos profissionais existentes no bairro, oriundos dos 
cursos realizados no PDST, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe executora, o Supervisor Técnico Responsável, moradores 
do bairro e coordenador da associação de moradores, com registro em livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Pedagogo (2)  8 80,00 640,00 

Coordenador 4 150,00 600,00 
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Assistente social 4 130,00 520,00 

Psicólogo 4 130,00 520,00 

 
Total 

 
2.280,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (cachorro quente) e refrigerante. 3.500,00 

Aluguel de pipoca e algodão doce e brinquedos. 1.500,00 

Material de higiene e limpeza. 631,00 

Material didático (certificados) 1.660,00 

 
Total 

7.291,00 

Custo Total R$ 9.571,00 

 

Atividade 12 

Eixo Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de dança 

Objetivo 
Estimular a participação, organização e à promoção da melhoria da qualidade de vida aos 
jovens e idosos, por meio da dança. 

Parceiros 
Envolvidos 

 Moradores do bairro, Departamento Municipal de Habitação 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Socialização entre os moradores. 
Melhoria na qualidade de vida. 
Divulgação sobre as próximas atividades do PDST. 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A atividade será realizada 1 vez por semana, dia a combinar, no período noturno com duração 

de 2 horas. Serão desenvolvidas aulas de dança (salão, forró, dentre outros ritmos). 
Período de Execução: 2º ao 6º mês 

Duração da 
Atividade 

5 meses  (40horas). 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

25 a 35 pessoas. 

Indicadores 
Socialização e melhoria na qualidade de vida através da dança atestada pelos próprios 
moradores.  

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, professor de dança, membros da população. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Professor de dança 40 100,00 4.000,00 

Auxiliar Administrativo 40 80,00 3.200,00 

    

 
Total 

 
7.200,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) e suco de laranja   1.500,00 

Equipamento de Som  
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Lista de Presença  
Material de higiene e limpeza 600,00 

 
Total 

 
2.100,00 

Custo Total R$ 9.300,00 

 

Atividade 13  

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Designer de Sobrancelhas 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de geração de 
renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade; Representante da Associação demoradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Empoderamento dos participantes, 
Capacitar os participantes para desenhar a sobrancelha, por meio da retirada de pelos com 
método de pinça e sua correção com hena, sombra ou lápis, adequando seu formato, volume 
e cor às características pessoais e preferencia do cliente, a fim de equilibrar e valorizar as 
expressões faciais de acordo com as normas de biossegurança. 

Metodologia
/ Técnicas 
de Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3 horas, no período diurno ou 
noturno com duração de 2 meses, totalizando 24 horas., idade mínima 16 anos. Será 
ministrado por profissional da área. Os materiais utilizados para a execução do curso serão de 
boa qualidade. Cada participante ao final do curso receberá estojo de designer de 
sobrancelhas para que possam dar inicio ao trabalho nas residências. 
 Durante a atividade terá um recreacionista para promover brincadeiras com  as crianças de 
forma lúdica. Ao final do curso será realizada uma avaliação com os participantes, os mesmos 
receberão certificados dependendo da assiduidade e participação. 
O devido curso poderá ser realizado em duas turmas em horários diferentes, abrangendo as 
famílias que trabalham durante o dia. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses. 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

20 a 30 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores na arte de designer de sobrancelhas atestado pelos próprios 
moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso e membros da população 
envolvida, registrado em livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador  8 150,00 1.200,00 

Professor designer de sobrancelhas 24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

 
Total 

 
5.040,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) suco de laranja e café  1.000,00 

Lista de Presença  
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Material Didático Pedagógico (jogos, livros, desenhos infantis), 
Apostila do curso. 

400,00 

Material de Expediente (kit contendo o material necessário de 
designer de sobrancelhas)  

3.000,00 

Material de higiene e limpeza 450,00 

 
Total 

 
4.850,00 

Custo Total  R$ 9.890,00 

 

Atividade 14 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Customização em chinelos 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de geração de 
renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Fundo Social de Solidariedade; Representante da Associação demoradores. 

Conteúdo da 
Atividade 

Empoderamento dos participantes, 
Capacitar os participantes na arte de customizar chinelos de variadas formas. 
 Serão utilizadas chinelos havaianas, pérolas de tamanhos e cores variadas, pedras coloridas, 
fitas, tiras de stras dentre outros.  
O aprendizado deverá ser iniciado de maneira mais simples, podendo chegar até o 
aprendizado de fazer flores e laços.  

Metodologia
/ Técnicas 
de Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 4 horas, no período diurno com 
duração de 2 meses, totalizando 32 horas., idade mínima 16 anos. Será ministrado por 
profissional da área (artesã). Os materiais utilizados para a execução do curso serão de boa 
qualidade, os chinelos deverão ser havaianas, simples e coloridos. Cada participante ao final 
do curso poderá levar os chinelos para casa e deverão realizar os bordados durante o curso 
para assim poderem tirar dúvidas. Durante a atividade terá um recreacionista para promover 
brincadeiras com as crianças de forma lúdica. Ao final do curso será realizada uma avaliação 
com os participantes, os mesmos receberão certificados dependendo da assiduidade e 
participação. 
O devido curso poderá ser realizado em duas turmas em horários diferentes, abrangendo as 
famílias que trabalham durante o dia. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses. 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

15 a 30 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores na confecção de chinelos bordados atestado pelos próprios 
moradores.  

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso e membros da população 
envolvida, registrado em livro de ata. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador  8 150,00 1.200,00 

Professor customização   chinelos 32 100,00 3.200,00 

Recreacionista 32 60,00 1.920,00 

 
Total 

6.320,00 
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Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (cachorro quente) suco de laranja e café  1.000,00 

Material Didático Pedagógico (jogos, livros, desenhos infantis), 
Apostila do curso. 

400,00 

Material de Expediente (chinelos havaianas, perolas, pedras, fitas, 
agulhas, linha, tesoura, tira de stras, etc).  

2.643,00 

Material de higiene e limpeza 450,00 

 
Total 

 
4.493,00 

Custo Total  R$ 10.813,00 

 

 

Atividade 15 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Barbearia 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de geração de 
renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores. 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Relações Interpessoais; 
Empoderamento dos participantes; 
Capacitação dos participantes em exercerem uma profissão que o mercado de trabalho 
oferece, dando oportunidade aos mesmos a fim de que possam aumentar sua renda familiar; 
Será propiciado aos participantes o aprendizado e desenvolvimento de técnicas de corte, 
aparo, modelagem e finalização da barba para oferecer um atendimento personalizado e 
profissional. Poderá fazer cortes estilo militar, moicanos e com desenho, utilizando tesoura, 
navalha e máquina de cortar. Entenderá o que é visagismo e sua importância na escolha do 
corte. Poderá fazer diversos penteados masculinos, além de utilizar técnicas para fazer a 
barba, bigode, costeletas e modelar a sobrancelha, podendo ainda realizar procedimentos 
como mechas fixas e móveis. 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

O curso será realizado com duas turmas com 10 a 15 participantes, 1 vez por semana com 
duração de 3 horas, podendo ser um no período diurno e outro no período noturno, idade 
mínima  16 anos. Com duração de 2 meses, totalizando 48 horas. Será ministrado por 
profissional da área. A equipe técnica fará o acompanhamento da atividade. Ao final do curso 
será realizada uma avaliação com os participantes. 
Após o encerramento haverá certificação do curso mediante a assiduidade e  aproveitamento 
do participante. 
Os participantes deverão receber apostila contendo o material do curso. 
Durante a atividade terá recreacionista e pedagogo alternados que deverão proporcionar 
atividades de forma lúdica com jogos e brincadeiras como também através de mágico para as 
crianças. 
Período de Execução: 5º e 6º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

20 a 30 pessoas. 

Indicadores 
Capacitação dos moradores para a profissão de babeiro profissional e sua inclusão no mercado 
de trabalho, atestado pelos próprios moradores. 

Avaliação da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso. 

Recursos Profissional Qtdade Valor Total 
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Humanos Horas Unitário 
Coordenador 24 150,00 3.600,00 

Profissional de Barbeiro 48 100,00 4.800,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

Pedagogo 24 80,00 1.920,00 

 
Total 

 
 

 
11.760,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto(presunto e queijo) suco de laranja e café. 1.500,00 

Material Didático (jogos, livros infantis), apostilas do curso. 400,00 

TV e Vídeos  
Material de higiene e limpeza 450,00 
Material de Expediente (sulfite, caneta, lápis). 400,00 

 
Total 

 
2.750,00 

Custo Total R$ 14.510,00 

 

 

 

Atividade 16 

Eixo Desenvolvimento Socioeconômico. 

Nome da 
Atividade 

Curso de Instalador de Climatização. 

Objetivo 
Promover capacitação profissional e estimular os beneficiários a novas formas de geração de 
renda, visando a inclusão produtiva, econômica e social. 

Parceiros 
Envolvidos 

Departamento Municipal de habitação e moradores do bairro. 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Relações Interpessoais, 
Empoderamento dos participantes, 
Capacitação dos participantes em exercerem uma profissão que o mercado de trabalho oferece 
e pouca demanda de profissionais, dando oportunidade aos mesmos a fim de aumentarem sua 
renda familiar. 
Será apresentado aos participantes todo o processo de instalação de ar condicionado: Conhecer 
a estrutura que ele precisa, escolher a capacidade exata do aparelho, e definir em que local da 
casa que ficará cada parte. 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

O curso será realizado 1 vez por semana com duração de 3horas, no período  noturno, com 
duração de 2 meses, podendo ser realizado em duas turmas de 10 a 15 pessoas, totalizando 48 
horas.  Idade mínima 16 anos. Será ministrado por profissional da área. A equipe técnica fará o 
acompanhamento da atividade. Ao final do curso será realizada uma avaliação com os 
participantes, bem como entrega de certificados mediante a assiduidade dos participantes. 
Período de Execução: 2º e 3º mês 

Duração da 
Atividade 

2 meses 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

20 a 30 pessoas. 
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Indicadores 
Capacitação dos moradores para a profissão de instalador de ar condicionado e sua inclusão no 
mercado de trabalho, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e o instrutor do curso e membros da população 
envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Coordenador 24 150,00 3.600,00 

Profissional de Climatização 48 100,00 4.800,00 

    

    

 
Total 

 
8.400,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: lanche pronto (presunto e queijo) suco de laranja e café.  1.000,00 

Lista de Presença  
Material didático (sulfite, caneta, lápis), Apostila do curso. 300,00 

TV e Videos  
Material de higiene e limpeza 400,00 

Material de Expediente (produtos utilizados no curso). 900,00 

 
Total 

 
2.600,00 

Custo Total R$11.000,00 

 

Atividade 17 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Reciclagem de Garrafa “Pet” e Caixas de leite 

Objetivo 
Despertar a conscientização dos moradores para o devido descarte das garrafas, orientando  
sobre os resíduos líquidos em áreas inapropriadas  e as diversas doenças que podem  trazer, 
bem como a possibilidade de geração de renda na confecção de objetos. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores, Secretaria Municipal de Saúde (zoonose). 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Despertar a consciência da conservação, estimular a convivência e integração entre os 
moradores, empoderamento dos participantes, confecção de 20 Pufs com garrafas pet, 
confecção de objetos de decoração e brinquedos. 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A oficina será realizado uma vez por semana com duração de 3horas, no período diurno ou 
noturno, no centro comunitário, com duração de 3 meses, totalizando 36 horas. Será ministrado 
por oficineiro, pedagogo e instrutor de artesanato. 
A oficina será disponibilizada para as crianças paralelamente, com o objetivo de despertar nas 
crianças o devido descarte. 
Os materiais recicláveis serão trazidos pelos próprios moradores. 
Para a confecção de cada Puf, serão necessários os seguintes materiais (16 garrafas pet, tecido, 
espuma, zíper, 2 círculos de madeira e 04 pés).  
Período de Execução: 3º ao 5º mês 

Duração da 
Atividade 

3 meses 
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Nº de 
Pessoas 
atendidas 

40 pessoas (crianças e adultos) 

Indicadores 
Geração de renda com materiais recicláveis,  
Melhoria na socialização e relações interpessoais, conscientização do correto descarte de 
materiais recicláveis, atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, oficineiro, professor de artesanato e membros da 
população envolvida. 

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Oficineiro 36 60,00 2.160,00 

Pedagogo 36 80,00 2.880,00 

Professor de Artesanato 36 100,00 3.600,00 

 
Total 

 
8.640,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão de leite com patê e suco de laranja 1.510,00 

Lista de Presença  
Material Didático (tinta, papel colorido, barbante e tesoura) 490,00 

Material de Expediente: tecidos, zíper, madeira e espuma e pés 2.000,00 

Material de higiene e limpeza 510,00 

 
Total 

 
4.510,00 

Custo Total 13.150,00 

 

Atividade 18 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Sabão e Sabonete Artesanal 

Objetivo 
Despertar a conscientização do aproveitamento das sobras de óleo, bem como os danos causados 
na natureza com o descarte indevido de óleo. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Despertar a consciência da conservação, 
Estimular a convivência e integração entre os moradores, 
Empoderamento dos participantes, 
Divulgação nas oficinas de dança, sobre a atividade, bem como os moradores trazerem sobra de 
óleo para a confecção de diversos tipos de sabão e detergente. 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A oficina será realizado uma vez por semana com duração de 3 horas, no período diurno ou 
noturno, com duração de 1 mês, totalizando 12 horas. Será ministrado por oficineiro e pedagogo. 
Será disponibilizada para as crianças paralelamente oficina com o objetivo de despertar  a 
educação ambiental, de forma lúdica (teatro com fantoches), através de 2 pedagogos. 
O óleo será trazido pelos próprios moradores. 
Período de Execução: 4º mês 

Duração da 
Atividade 

1 mês 

Nº de 
Pessoas 

421 famílias (crianças e adultos) 
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atendidas 

Indicadores 
Economia caseira e geração de renda com a fabricação de sabão. 
Melhoria nas relações interpessoais atestado pelos próprios moradores.  

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, com membros da comunidade.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Oficineiro 12 100,00 1.200,00 

Pedagogo(2) 24 80,00 1.920,00 

    

    

 
Total 

 
3.12000 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão de leite com patê e suco de laranja 800,00 

Lista de Presença  
Material Didático (tinta, papel colorido, barbante e tesoura). 400,00 

Material de Expediente (ingredientes do sabão e sabonete) 500,00 

Material de higiene e limpeza 400,00 

 
Total 

 
2.100,00 

Custo Total R$ 5.220,00 

 

Atividade 19 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Palestra sobre doenças Epidemiológicas. 

Objetivo 
Conscientizar os moradores sobre os riscos de doenças causadas pelo acumulo de lixo e animais 
peçonhentos. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores, Secretaria Municipal de Saúde. 

Conteúdo 
da 
Atividade 

 Despertar a importância de não acumular lixo nas residências  
Estimular a convivência e integração entre os moradores, 
Esclarecimento das doenças que podem ser causadas pelo acumulo de lixo, bem como os 
sintomas. 

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

Apalestra será realizada por um médico sanitarista da rede municipal de saúde dividido em 04 
grupos proporcionais, uma vez por semana com duração de 2 horas cada encontro. 
Será disponibilizado dois pedagogos que deverão trabalhar com as crianças paralelamente de 
forma lúdica através de teatro com fantoches, sobre o mesmo tema. 
Período de Execução: 3º mês 

Duração da 
Atividade 

1 mês  – 08 horas 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 
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Indicadores 
Conhecimento das doenças e sintomas que podem ser adquiridas pelo acumulo de lixo e animais 
peçonhentos atestados pelos próprios moradores. 

Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e membros da população envolvida.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Assistente Social 8 130,00 1.040,00 

Pedagogo (2) 16 80,00 1.280,00 

Médico Sanitarista 8 Quadro de funcionários Município 

Psicólogo 8 130,00 1.040,00 

 
Total 

 
3.360,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão com presunto e queijo e suco de laranja 800,00 

Lista de Presença  
Aparelho Multimídia, notebook e aparelho de som.  
Material didático pedagógico. 400,00 

Material de higiene e limpeza 200,00 

 
Total 

 
1.400,00 

Custo Total R$ 4.760,00 

Atividade 20 

Eixo Educação Ambiental e Patrimonial. 

Nome da 
Atividade 

Oficina de Pequenos Reparos. 

Objetivo 
Proporcionar aos moradores capacitação para realizarem pequenos reparos em suas 
residências, gerando economia doméstica bem como geração de renda para os usuários. 

Parceiros 
Envolvidos 

Coordenador da Associação de moradores 

Conteúdo 
da 
Atividade 

Despertar a importância de aprendizado para pequenos reparos nas residências,  
Fomentar a economia que vai gerar no orçamento doméstico, sem a necessidade de precisar 
pagar pelo serviço, 
Estimular a  geração de renda com a capacitação.  

Metodologi
a/ Técnicas 
de Execução 

A oficina será realizada 1 vez por semana, totalizando 08 encontros e será dividido em 
grupos proporcionais, a duração de cada encontro será de 3 horas. As oficinas serão 
ministradas por especialistas em pequenos reparos.  
Será disponibilizado um recreacionista e um pedagogo que realizará atividades com as 
crianças de forma lúdica. 
Período de Execução: 3º e 4º mês 

Duração da 
Atividade 

2 mês – 24 horas 

Nº de 
Pessoas 
atendidas 

261 famílias. 

Indicadores 
Capacitação e realização de pequenos reparos nas residências, bem como a economia gerada 
com tal procedimento, verbalizada pelos próprios moradores. 
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Avaliação 
da 
Atividade 

Reunião de avaliação com a equipe técnica, e membros da população envolvida registrado 
em livro de ata.  

Recursos 
Humanos 

Profissional 
Qtdade 
Horas 

Valor 
Unitário 

Total 

Técnico em Manutenção 24 100,00 2.400,00 

Recreacionista 24 60,00 1.440,00 

Pedagogo 24 80,00 1.920,00 

    

 
Total 
 

5.760,00 

Recursos 
Materiais  

Lanches: Pão com presunto e queijo e suco de laranja 1.000,00 

Lista de Presença  
Material de Expediente (ferramentas, fios elétricos, entre 
outros). 

600,00 

Material didático pedagógico. 400,00 

Material de higiene e limpeza. 300,00 

 
Total 
 

2.300,00 

Custo Total R$ 8.060,00 

 
Eixo 1: Mobilização, organização e fortalecimento social 
Eixo 2: Acompanhamento e gestão social da intervenção 
Eixo 3: Educação ambiental e patrimonial 
Eixo 4: Desenvolvimento socioeconômico 
 
Observação: Considerando o estágio atual do empreendimento onde os moradores se encontram 
instalados, a abordagem ao “Eixo 2 Acompanhamento e gestão social da intervenção” ocorrerá durante o 
atendimento e orientação à comunidade, em casos específicos através de encaminhamentos para a rede 
do município quando se fizer necessário. 
 
 

9. PARCERIA 

 SAAEB Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro, disponibilizando material para 

pedagógico para palestras sobre água e esgoto. 

 Departamento Municipal se Saúde, disponibilizando profissional especializado em doenças 
epidemiológicas. 

 Departamento Municipal de Cultura disponibilizando entretenimento na manhã de cidadania e no 
encerramento das atividades. 

 Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social, disponibilizando por meio da manhã de 
cidadania orientações a cerca dos serviços oferecidos a população. 

 Departamento Municipal de habitação disponibilizando profissionais para o acompanhamento do 
PDST. 

 Fundo Social de Solidariedade auxiliando na realização dos cursos de capacitação. 

 Departamento de Esportes e Lazer fornecendo profissionais e material na tarde esportiva. 
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Será firmado Termo de Compromisso com os parceiros mediante visitas e contato telefônico para a 
participação na atividade de “Articular Parcerias”. 

 
 

       Bebedouro, Agosto de 2018 
 
 
  
      Andreza Gomes Fabro 
      Assistente Social Responsável Técnico  
  
 
 
 
     Mário Pereira de Sá 
     Diretor do Departamento de Habitação 

 

 
 
 
 
 

 


