
BDI-E: 13,24%

Obra: BDI-S: 22,23%

Local:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 CPOS 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² unxmês R$ 494,25 4,00 1.977,00

1.1.2 CPOS 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon m² R$ 18,50 105,80 1.957,30

1.1.3 CPOS 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unxmês R$ 562,86 4,00 2.251,44

1.1.4 CPOS 02.08.020 Placa de identificação para obra m² R$ 402,37 4,00 1.609,48

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES 7.795,22R$             

2 INFRA-ESTRUTURA

2.1 CASA DE MAQUINAS

2.1.1 CPOS 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m m³ R$ 60,52 100,46 6.079,83

2.1.2 CPOS 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ R$ 8,03 135,62 1.089,02

2.1.3 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m R$ 56,83 12,00 681,96

2.1.4 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ R$ 14,56 30,14 438,83

2.1.5 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 115,68 1,76 203,59

2.1.6 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ R$ 313,37 3,23 1.012,18

2.1.7 CPOS 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ R$ 65,78 3,23 212,46

2.1.8 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg R$ 6,83 258,40 1.764,87

Subtotal 11.482,74

2.2 ESPELHO DE ÁGUA

2.2.1 CPOS 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m m³ R$ 60,52 98,13 5.938,82

2.2.2 CPOS 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ R$ 8,03 132,48 1.063,81

2.2.3 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m R$ 56,83 29,00 1.648,07

2.2.4 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ R$ 14,56 49,07 714,45

2.2.5 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 115,68 1,91 220,94

2.2.6 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ R$ 313,37 19,82 6.210,99

2.2.7 CPOS 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ R$ 65,78 19,82 1.303,75

2.2.8 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg R$ 6,83 1.585,60 10.829,64

Subtotal 27.930,47

TOTAL DA INFRA-ESTRUTURA 39.413,21R$           

3 SUPERESTRUTURA

3.1 CASA DE MÁQUINAS

3.1.1 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² R$ 65,91 17,88 1.178,47

3.1.2 CPOS 08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto m³ R$ 37,93 20,29 769,59

3.1.3 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ R$ 313,37 1,79 560,93

3.1.4 CPOS 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ R$ 65,78 1,79 117,74

3.1.5 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg R$ 6,83 143,20 978,05

Subtotal 3.604,78

TOTAL DA SUPERESTRUTURA 3.604,78R$             
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4 ALVENARIA

4.1 CASA DE MÁQUINAS

4.1.1 CPOS 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² R$ 92,04 47,38 4.360,85

4.1.2 CPOS 13.01.210 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa m² R$ 161,14 17,64 2.842,50

4.1.3 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ R$ 313,37 1,76 551,53

4.1.4 CPOS 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ R$ 65,78 1,76 115,77

Subtotal 7.870,65

4.2 ESPELHO DE ÁGUA

4.2.1 CPOS 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m² R$ 92,04 28,32 2.606,57

Subtotal 2.606,57

TOTAL DA ALVENARIA 10.477,22

5 REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES 

5.1 CASA DE MÁQUINAS

5.1.1 CPOS 17.02.020 Chapisco m² R$ 5,05 112,40 567,62

5.1.2 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² R$ 15,68 112,40 1.762,43

5.1.3 CPOS 17.02.220 Reboco m² R$ 9,84 112,40 1.106,01

5.1.4 CPOS 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² R$ 28,48 17,64 502,38

5.1.5 CPOS 32.16.060 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster m² R$ 65,88 47,38 3.121,39

5.1.6 CPOS 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² R$ 11,63 65,02 756,18

5.1.7 CPOS 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² R$ 19,32 65,02 1.256,18

5.1.8 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ R$ 279,29 0,75 209,46

Subtotal 9.281,65

5.2 ESPELHO DE ÁGUA

5.2.1 CPOS 17.02.020 Chapisco m² R$ 5,05 28,32 143,01

5.2.2 CPOS 17.02.120 Emboço comum m² R$ 15,68 28,32 444,05

5.2.3 CPOS 17.02.220 Reboco m² R$ 9,84 28,32 278,66

5.2.4 CPOS 17.03.020 Cimentado desempenado m² R$ 24,62 122,66 3.019,88

5.2.5 CPOS 32.16.060 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster m² R$ 65,88 165,86 10.926,85

5.2.6 CPOS 18.12.020
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada m² R$ 153,43 32,96 5.057,05

5.2.7 CPOS 19.03.090 Revestimento em pedra Miracema m² R$ 84,32 118,02 9.951,44

Subtotal 29.820,94

TOTAL REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES 39.102,59R$           

6 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

6.1 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

6.1.1 CPOS 46.05.050 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões m R$ 82,68 82,00 6.779,76
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6.1.2 CPOS 46.05.040 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões m R$ 47,97 92,00 4.413,24

6.1.3 CPOS 46.01.090 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões m R$ 119,91 88,00 10.552,08

6.1.4 CPOS 46.01.080 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões m R$ 79,96 36,00 2.878,56

6.1.5 CPOS 46.01.070 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões m R$ 68,45 18,00 1.232,10

6.1.6 CPOS 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões m R$ 51,94 24,00 1.246,56

6.1.7 CPOS 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões m R$ 37,09 18,00 667,62

6.1.8 CPOS 47.01.090 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ un R$ 701,01 4,00 2.804,04

6.1.9 CPOS 47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ un R$ 105,85 35,00 3.704,75

6.1.10 CPOS 47.01.040 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ un R$ 92,68 2,00 185,36

6.1.11 CPOS 47.05.110 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ un R$ 99,71 2,00 199,42

Subtotal 34.663,49

TOTAL  DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 34.663,49R$           

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1.1 CPOS 38.01.100 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios m R$ 39,09 158,00 6.176,22

7.1.2 CPOS 38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios m R$ 45,25 25,00 1.131,25

7.1.3 CPOS 40.02.020 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm un R$ 19,66 58,00 1.140,28

7.1.4 CPOS 40.02.040 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm un R$ 23,76 1,00 23,76

7.1.5 CPOS 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. m R$ 4,45 1.200,00 5.340,00

7.1.6 CPOS 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m R$ 3,30 200,00 660,00

Subtotal 14.471,51

TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.471,51R$           

8 DIVERSOS

8.1 DIVERSOS

8.1.1 CPOS 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m² R$ 1.237,86 1,00 1.237,86

8.1.2 CPOS 24.03.060 Escada marinheiro (galvanizada) m R$ 518,58 2,70 1.400,16

8.1.3 CPOS 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² R$ 35,01 2,84 99,42

Subtotal 2.737,44

TOTAL DIVERSOS 2.737,44R$             

9 EQUIPAMENTOS

9.1 EQUIPAMENTOS PARA FONTE INTERATIVA SECA

9.1.1

COTAÇÃO 

DE 

MERCADO

COT/001 Fornecimento e Instalação: Equipamentos para Fonte Interativa Seca, segundo o Termo de Referência.

un R$ 194.015,33 1,00 194.015,33

Subtotal 194.015,33

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 194.015,33R$         
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10 LIMPEZA FINAL DA OBRA

10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

10.1.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² R$ 10,92 252,36 2.755,77

Subtotal 2.755,77

TOTAL DE LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.755,77R$             

TOTAL DO MATERIAL E MÃO DE OBRA ( BOLETIM - CPOS) 189.482,45R$         

TOTAL DE EQUIPAMENTOS ( COTAÇÃO DE MERCADO) 219.702,96R$         

(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI – 13,24% 25.687,63R$           

TOTAL CONTRATADO 409.185,41R$         TOTAIS
 E S

UB-T
OTAIS

SUB-TOTAL DO MATERIAL E MÃO DE OBRA  ( BOLETIM - CPOS) 155.021,23R$         

(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI – 22,23% 34.461,22R$           

SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS 194.015,33R$         

GILMAR APARECIDO FELTRIM
Diretor Mnicipal de Obras

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - GMC
CREA/SP:506.005.510-9

JOSÉ PAULO ROSSANEZI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA 068.502.591-0


