
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

A ÁREA CENTRAL m² 24.834,11 R$ 634.794,21

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.961,46

CPOS-Boletim 

171
02.08.02 Placa de identificação para obra m² 6,00  R$               326,91 R$ 1.961,46

2.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 14.871,66

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 24,83  R$               598,84 R$ 14.871,66

3.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 608.684,04

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 24.834,11  R$                   2,28 R$ 56.621,77

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 745,02  R$               741,00 R$ 552.062,27

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 2.338,66

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 109,13  R$                 21,43 R$ 2.338,66

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 6.938,40

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 2,89  R$               641,19 R$ 1.853,04

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 63,00  R$                 80,72 R$ 5.085,36

B VILA MAJOR CÍCERO DE CARVALHO m² 3.471,04 R$ 88.048,39

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 2.078,60

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 3,47  R$               598,84 R$ 2.078,60

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 85.075,19

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 3.471,04  R$                   2,28 R$ 7.913,97

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 104,13  R$               741,00 R$ 77.161,22

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 156,44

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 7,30  R$                 21,43 R$ 156,44

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 738,16

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 0,27  R$               641,19 R$ 173,12

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 7,00  R$                 80,72 R$ 565,04

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

C RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO m² 9.429,43 R$ 238.544,84

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 5.646,72

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 9,43  R$               598,84 R$ 5.646,72

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 231.115,33

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 9.429,43  R$                   2,28 R$ 21.499,10

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 282,88  R$               741,00 R$ 209.616,23

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 312,88

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 14,60  R$                 21,43 R$ 312,88

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 1.469,91

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 0,53  R$               641,19 R$ 339,83

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 14,00  R$                 80,72 R$ 1.130,08

D RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO m² 3.925,65 R$ 100.307,10

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 2.350,84

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 3,93  R$               598,84 R$ 2.350,84

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 96.217,68

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 3.925,65  R$                   2,28 R$ 8.950,48

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 117,77  R$               741,00 R$ 87.267,20

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 474,25

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 22,13  R$                 21,43 R$ 474,25

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 1.264,33

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 0,65  R$               641,19 R$ 416,77

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 10,50  R$                 80,72 R$ 847,56

Página 2 de 9



FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

E VILA PAULA m² 6.561,50 R$ 168.511,00

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 3.929,29

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 6,56  R$               598,84 R$ 3.929,29

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 160.822,37

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 6.561,50  R$                   2,28 R$ 14.960,22

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 196,85  R$               741,00 R$ 145.862,15

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 1.602,96

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 74,80  R$                 21,43 R$ 1.602,96

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 2.156,38

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 1,16  R$               641,19 R$ 743,78

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 17,50  R$                 80,72 R$ 1.412,60

F JARDIM CASA GRANDE/VILA CRUZEIRO m² 12.133,19 R$ 314.458,87

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 7.265,84

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 12,13  R$               598,84 R$ 7.265,84

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 297.384,49

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 12.133,19  R$                   2,28 R$ 27.663,67

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 364,00  R$               741,00 R$ 269.720,81

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 1.720,83

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 80,30  R$                 21,43 R$ 1.720,83

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 8.087,71

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 2,92  R$               641,19 R$ 1.872,27

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 77,00  R$                 80,72 R$ 6.215,44
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

G JARDIM ALVORADA m² 18.696,77 R$ 476.141,27

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 11.196,37

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 18,70  R$               598,84 R$ 11.196,37

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 458.257,83

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 18.696,77  R$                   2,28 R$ 42.628,64

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 560,90  R$               741,00 R$ 415.629,20

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 1.173,29

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 54,75  R$                 21,43 R$ 1.173,29

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 5.513,77

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 1,99  R$               641,19 R$ 1.275,97

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 52,50  R$                 80,72 R$ 4.237,80

H JARDIM CALIFÓRNIA m² 3.019,42 R$ 78.491,52

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 1.808,15

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 3,02  R$               598,84 R$ 1.808,15

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 74.005,98

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 3.019,42  R$                   2,28 R$ 6.884,28

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 90,58  R$               741,00 R$ 67.121,71

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 469,32

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 21,90  R$                 21,43 R$ 469,32

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 2.208,07

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 0,80  R$               641,19 R$ 512,95

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 21,00  R$                 80,72 R$ 1.695,12
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

I RESIDENCIAL ELDORADO m² 19.378,81 R$ 495.049,29

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 11.604,81

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 19,38  R$               598,84 R$ 11.604,81

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 474.974,63

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 19.378,81  R$                   2,28 R$ 44.183,69

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 581,36  R$               741,00 R$ 430.790,95

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 1.486,17

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 69,35  R$                 21,43 R$ 1.486,17

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 6.983,68

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 2,52  R$               641,19 R$ 1.615,80

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 66,50  R$                 80,72 R$ 5.367,88

J JARDIM SOUZA LIMA m² 15.278,06 R$ 391.189,61

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 9.149,11

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 15,28  R$               598,84 R$ 9.149,11

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 374.465,25

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 15.278,06  R$                   2,28 R$ 34.833,98

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 458,34  R$               741,00 R$ 339.631,27

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 1.329,73

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 62,05  R$                 21,43 R$ 1.329,73

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 6.245,52

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 2,25  R$               641,19 R$ 1.442,68

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 59,50  R$                 80,72 R$ 4.802,84
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

K DISTRITO INDUSTRIAL I m² 27.836,12 R$ 712.750,90

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 16.669,38

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 27,84  R$               598,84 R$ 16.669,38

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 682.263,30

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 27.836,12  R$                   2,28 R$ 63.466,35

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 835,08  R$               741,00 R$ 618.796,95

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 2.424,80

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 113,15  R$                 21,43 R$ 2.424,80

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 11.393,41

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 4,11  R$               641,19 R$ 2.635,29

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 108,50  R$                 80,72 R$ 8.758,12

L JARDIM LARANJEIRAS m² 7.305,65 R$ 185.663,28

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 4.374,92

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 7,31  R$               598,84 R$ 4.374,92

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 179.061,48

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 7.305,65  R$                   2,28 R$ 16.656,88

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 219,17  R$               741,00 R$ 162.404,60

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 391,10

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 18,25  R$                 21,43 R$ 391,10

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 1.835,79

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 0,66  R$               641,19 R$ 423,19

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 17,50  R$                 80,72 R$ 1.412,60
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

M JARDIM SANTAELLA/CENTENÁRIO m² 10.297,87 R$ 262.577,24

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 6.166,78

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 10,30  R$               598,84 R$ 6.166,78

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 252.400,79

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 10.297,87  R$                   2,28 R$ 23.479,14

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 308,94  R$               741,00 R$ 228.921,65

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 703,98

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 32,85  R$                 21,43 R$ 703,98

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 3.305,70

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 1,19  R$               641,19 R$ 763,02

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 31,50  R$                 80,72 R$ 2.542,68

N
RESIDENCIAL CANDINHO/HÉRCULES 

PEREIRA HORTAL 
m² 10.433,60 R$ 265.985,26

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 6.248,06

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 10,43  R$               598,84 R$ 6.248,06

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 255.727,54

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 10.433,60  R$                   2,28 R$ 23.788,61

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 313,01  R$               741,00 R$ 231.938,93

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 703,98

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 32,85  R$                 21,43 R$ 703,98

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 3.305,70

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 1,19  R$               641,19 R$ 763,02

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 31,50  R$                 80,72 R$ 2.542,68

O RESIDENCIAL BEBEDOURO m² 12.374,60 R$ 317.565,62

1.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 7.410,41

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 12,37  R$               598,84 R$ 7.410,41

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 303.301,45

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 12.374,60  R$                   2,28 R$ 28.214,09

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 371,24  R$               741,00 R$ 275.087,36

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 1.173,29

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 54,75  R$                 21,43 R$ 1.173,29

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 5.680,48
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 2,25  R$               641,19 R$ 1.442,68

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 52,50  R$                 80,72 R$ 4.237,80

m² 184.975,82 R$ 4.730.078,40TOTAL GERAL
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO-SP

Recapeamento Asfáltico com sinalizações vertical e horizontal em diversas vias do Município

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.961,46

CPOS-Boletim 

171
02.08.02 Placa de identificação para obra m² 6,00  R$               326,91 R$ 1.961,46

2.0
REGULARIZAÇÃO DE BASE COM MATERIAL 

FLEXÍVEL -"BINDER"
R$ 110.770,92

CPOS-Boletim 

171

54.03.250
Revestimento de pré-misturado a quente m³ 184,98  R$               598,84 R$ 110.770,92

3.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 4.533.757,35

SINAPI - 

nov/ 17
96402

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 184.975,82  R$                   2,28 R$ 421.744,87

SINAPI - 

nov/ 17
95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM – 

m³ 5.549,27  R$               741,00 R$ 4.112.012,48

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL R$ 16.461,67

CPOS-Boletim 

171
97.04.01 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 768,16  R$                 21,43 R$ 16.461,67

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL R$ 67.127,00

DER/ SP -

09/ 2017
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT m² 25,38  R$               641,19 R$ 16.273,40

DER/ SP -

09/ 2017
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" m 630,00  R$                 80,72 R$ 50.853,60

R$ 4.730.078,40

Wagner Silveira - Engenheiro  Civil

C.R.E.A./SP  506.005.510-9 

Contrato  de Financiamento para Investimentos Municipais - Via SP - Número 5224 - Agência de Desenvolvimento Paulista - Desenvolve SP

Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Boletim 171 - CPOS / 

SINAPI-SP-nov 17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

TOTAL GERAL
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