ORCAMENTO "A"

VARIANTE LOURENCO SANTIN

Setor DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgamento 08/2023

Objeto INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO S.P.
Referéncia CDHU — TABELA 190 - AGOSTO DE 2023 - COM DESONERAGAO

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praca Jose Stamalo Sobrinho - n® 45 - CEP 14701-008 - Cx Postal 361
CHNPJ - 45 709 920/0001-11 - Insc. Est. lsenta
BEBEDOURC - Estado de 530 Paulo
Fone: {17} 3345-9100 - www bebedouro sp.gov br

Local VARIANTE LORENCO SANTIN

Area(m?)  23029,77

BDI 19,60%

5 cODIGO VALOR
CODIGO | FONTE CDHU SERVICO UNID. QUANT. UNITABR|I30| com VALOR TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES = RS 7.919,11

1.1 CDHU [02.08.020 [Placa de identifica¢cdo para obra M2 3,00 RS 1.080,25 RS 3.240,75
Locacdo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatorio e 1

1.2 CDHU (02.02.130 ponto para chuveiro - drea minima de 13,80 m? UNMES 3,00 RS 1.559,45 RS 4.678,36

2 TIMIPEZA DE TERRENO RS 245.994,89
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diametro acima de

21 CDHU 02.09.130 [15 cm até 50 cm, com caminhdo a disposi¢do dentro da obra, até o raio de M2 44.810,75 RS 5,49 RS 245.994,89
1km

3 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 1.133.225,42

3.1 CDHU (07.01.020 ~ . . M3 49.366,20 RS 20,49 RS 1.011.389,04
Escavagdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto
Aterro mecanizado por compensagdo, solo de 12 categoria em campo

3.2 CDHU (07.12.040 ~ M3 2.911,40 RS 25,76 RS 75.003,02
aberto, sem compactagdo do aterro
Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem

3.2 CDHU (07.12.020 fornecimento de solo em campo aberto M3 2.911,40 RS 16,09 RS 46.833,36

4 PAVIMENTACAO ASFALTICA R$ 5.322.119,38
Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do

4.1 CDHU (54.01.010 M2 44.810,75 RS 4,51 RS 202.048,09
proctor normal

4.2 CDHU |[54.01.050 |Compactagdo do subleito minimo de 95% do PN M3 8.962,15 RS 28,70 R$ 257.249,55

4.3 CDHU |[54.01.210 (Base de brita graduada M3 8.962,15 RS 290,66 RS 2.604.973,29

4.4 CDHU |[54.03.240 |Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 23.029,77 RS 16,42 RS 378.173,70

45 CDHU [54.03.230 [Imprimagao betuminosa ligante M2 23.029,77 RS 8,41 R$ 193.631,54

4.6 CDHU [54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 921,19 RS 1.830,29 RS 1.686.043,21

5 GUIAS E SARJETAS RS 547.422,18

5.1 CDHU [54.06.151 |Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 556,81 RS 427,98 RS 238.299,76

4.6 CDHU [11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 556,81 RS 555,17 RS 309.122,42

7 PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL RS 278.987,66
Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do

7.1 CDHU (54.01.010 M2 12.732,93 RS 4,51 RS 57.411,76
proctor normal

7.2 CDHU [34.02.040 [Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) M2 12.732,93 RS 17,40 RS 221.575,90

8 RECAPEAMENTO ASFALTICO RS 688.522,83

8.1 CDHU [54.01.410 |Varri¢do de pavimento para recapeamento M2 9.391,03 R$ 0,85 RS 7.974,49

8.2 CDHU |54.03.230 |Imprimagdo betuminosa ligante M2 9.391,03 RS 8,41 RS 78.958,65

8.3 CDHU [54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 328,69 R$ 1.830,29 R$ 601.589,69

9 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CERCA DE DIVISA R$ 153.693,73

9.1 CDHU [04.01.100 |Retirada de cerca M 1.772,49 RS$ 13,08 RS 23.191,68

9.2 CDHU [34.05.020 [Cerca em arame farpado com mourdes de concreto M 1.836,96 RS 71,04 RS 130.502,05

11 DRENAGEM R$ 3.610.818,49

11.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS RS 2.481.447,67

11.1.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 80cm RS 141.772,97

11.1.1.1 CDHU [07.02.040 [Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 1.054,20 RS 15,27 RS 16.100,71

11.1.1.2 CDHU [11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 24,24 RS$ 214,63 RS$ 5.202,73

11.1.1.3 CDHU [07.11.020 [Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 1.034,97 RS 7,63 RS 7.897,32

11.1.1.4 CDHU [46.12.080 [Tubo de concreto (PA-1), DN=600mm M 404,00 RS 278,64 RS 112.572,21

11.1.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 80cm R$ 559.807,00

11.1.2.1 CDHU [07.02.040 [Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 3.408,22 RS 15,27 RS 52.053,47

11.1.2.2 CDHU [11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 74,31 RS 214,63 RS 15.949,55

11.1.2.3 CDHU |[07.11.020 [Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 2.986,33 R$ 7,63 RS 22.787,13

11.1.2.4 CDHU [46.12.100 [Tubo de concreto (PA-1), DN=800mm M 928,88 RS 504,93 RS 469.016,85

11.1.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 100cm R$ 209.432,71

11.1.3.1 CDHU [07.02.040 [Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 1.125,72 RS 15,27 RS 17.193,03

11.1.3.2 CDHU [11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 24,52 RS$ 214,63 RS$ 5.261,76

11.1.3.3 CDHU [07.11.020 [Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 933,18 RS 7,63 RS 7.120,61




11.1.3.4 CDHU [46.12.120 |Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm M 245[15' RS 733,66| RS 179.857,31
11.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 120cm R$ 142.976,05
11.1.4.1 CDHU |[07.02.040 [Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 683,22 RS 15,27 RS 10.434,76
11.1.4.2 CDHU [11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 13,66 R$ 214,63 RS 2.932,85
11.1.4.3 CDHU [07.11.020 [Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 554,43 RS 7,63 RS 4.230,57
11.1.4.4 CDHU [46.12.140 [Tubo de concreto (PA-1), DN=1200mm M 113,87 R$ 1.101,06 RS 125.377,88
1115 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 150cm RS 1.427.458,93
11.1.5.1 CDHU [07.02.040 [Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 7.271,58 RS 15,27 RS 111.058,26
11.1.5.2 CDHU [11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 119,50 RS 214,63 RS 25.649,21
11.1.5.3 CDHU |[07.11.020 [Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 5.477,03 R$ 7,63 RS 41.792,37
11.1.5.4 CDHU [46.12.250 [Tubo de concreto (PA-2), DN=1500mm M 796,68 RS 1.567,70 RS 1.248.959,09
11,2 BOCA DE LOBO (BL) R$ 357.530,23
11.2.1 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA RS 94.635,84
11.2.1.1 CDHU (49.12.010 ([Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 22,00 RS 3.878,84 RS 85.334,55
11.2.1.2 CDHU [49.06.072 |Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de ledo UN 22,00 RS 422,79 RS 9.301,29
11.2.2 BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA R$ 172.490,09
11.2.2.1 CDHU (49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 24,00 RS 6.341,51 R$ 152.196,36
11.2.2.2 CDHU [49.06.072 |Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de ledo UN 48,00 RS 422,79 RS 20.293,73
11.2.4 BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA RS 90.404,30
11.2.4.1 CDHU [49.12.050 |Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00 RS 8.737,27 RS 34.949,08
11.2.4.2 CDHU [49.06.072 |Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de ledo UN 12,00 RS 422,79 RS 5.073,43
11,3 DISSIPADORES R$ 308.501,19
11.3.1 DISSIPADORES 1 E 2 R$ 188.750,29
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m,
11.3.1.1 CDHU (07.02.080 . S M3 322,20 RS 27,21 RS 8.766,74
com escavadeira hidrdulica
11.3.1.2 CDHU [11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 3,22 RS 214,63 RS 691,55
Gabido tipo caixa em tela metalica, altura de 0,5 m, com revestimento liga
11.3.1.3 CDHU |08.10.108 |zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio didmetro 2,7 mm, M3 40,00 RS 1.019,66 R$ 40.786,47
independente do formato ou utilizagdo
11.3.1.4 CDHU [10.01.040 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4.109,00 RS 13,14 RS 54.008,86
11.3.1.4 CDHU [09.02.020 [Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 282,02 RS 218,72 RS 61.684,68
11.3.15 CDHU [11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 41,09 RS 555,17 RS 22.811,99
11.3.2 DISSIPADORES 3 R$ 119.750,90
Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m,
11.3.2.1 CDHU (07.02.080 . S M3 253,10 RS 27,21 RS 6.886,60
com escavadeira hidrdulica
11.3.2.2 CDHU [11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 2,53 RS 214,63 RS 543,24
Gabido tipo caixa em tela metalica, altura de 0,5 m, com revestimento liga
11.3.2.3 CDHU |08.10.108 |zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio didmetro 2,7 mm, M3 25,00 R$ 1.019,66 R$ 25.491,54
independente do formato ou utilizagdo
11.3.2.4 CDHU [10.01.040 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.686,20 RS 13,14 RS 35.307,52
11.3.14 CDHU [09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 167,38 RS 218,72 R$ 36.610,10
11.3.2.5 CDHU [11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 26,86 RS 555,17 RS 14.911,90
11,4 POCO DE VISITAS (PVS) RS 463.339,40
11.4.1 CDHU [07.02.060 [Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 1.188,00 RS 25,80 RS 30.647,69
11.4.2 CDHU [11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 14,85 RS 214,63 RS 3.187,32
11.4.3 CDHU [10.01.040 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 11.517,00 RS 13,14 RS 151.379,91
11.4.4 CDHU [09.02.020 [Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 188,10 RS 218,72 RS 41.142,07
11.4.5 CDHU [11.01.130 [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 90,75 R$ 555,17 RS 50.381,79
11.4.6 CDHU [11.05.040 |Argamassa graute M3 30,69 R$ 470,11 RS 14.427,73
11.4.7 CDHU (14.11.231 [Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B M2 892,98 R$ 128,03 R$ 114.329,84
Tampdo em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura>
11.4.8 CDHU (49.06.420 400 kN) UN 33,00 R$ 587,08 RS 19.373,66
11.4.9 CDHU [17.02.020 |Chapisco M2 830,28 RS$ 7,56 RS 6.275,85
11.4.10 CDHU (17.02.120 [Embogo comum M2 830,28 RS 24,82 RS 20.605,06
11.4.11 CDHU [17.02.220 |Reboco M2 830,28 RS 13,96 RS 11.588,48
I VALOR FINAL MAIS BDI DO ORCAMENTO "A"= RS 11.988.703,70|

ORCAMENTO "B"
IMPLANTACAO DE AVENIDA COM ADEQUACAO DA ESTRADA VICINAL BBD 147 PARA PARA VIA COLETORA

PRIMARIA
Setor DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgamento 08/2023
Objeto INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO S.P.
Referéncia CDHU — TABELA 190 COM DESONERAQAO, SICRO DENIT 04/2023, SINAPI 07/2023 DESONERADO
Local IMPLANTAGAO DE AVENIDA COM ADEQUAGAO DA ESTRADA VICINAL BBD 147 PARA PARA VIA COLETORA PRIMARIA
Area(m?)  35355,22
BDI 19,60%
Valor Total Parcial
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO ] Quantid. (M.O+MAT.)(sem Valor Total (com BDI) (R$)
BDI) (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 Instalagoes Provisérias



Subtotal

11.3 CDHU 185 02.01.180 |Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB UNMES 24,00 R$ 943,25 27.075,04
114 CDHU 185 02.02.150 |Locag&o de container tipo deposito - area minima de 13,80 m? UNMES 12,00 R$ 805,98 11.567,42
Subtotal 38.642,46
TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES R$ 38.642,46
2 DEMOLIGOES E REMOGOES
2.1 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO
Demolicdo mecanizada de concrefo armado, inclusive fragmentagdo e acomodagdo do
211 CDHU 185 | 03.01.210 | material V3 2774 RS 542,38 17.994,62
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® -
212 SINAPI 100981 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M° / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 30,51 8,75 319,28
2.1.2 CDHU 185 05.08.060 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 30,51 R$ 21,94 800,58
Subtotal 114,48
2.2 REMOGAO DE CERCAMENTO E POSTES CONICOS DE ENERGIZAGAO
221 CDHU 185 | 04.21.130 |Remogéo de poste de concreto UN 6,00 R$ 254,30 1.824,85
2.2.2 CDHU 185 | 04.21.150 |Remogéo de poste de madeira UN 71,00 R$ 136,65 11.603,77
223 CDHU 185 | 04.01.100 |Retirada de cerca M 712,55 R$ 10,94 9.323,17
Subtotal 22.751,79
TOTAL DE DEMOLIGAO E REMOGAO R$ 41.866,27
MOVIMENTO DE SOLOS (ATERRO E ESCAVAGAO) E TERRAPLENAGEM
3.1 PREPARO DO DO GRIDE
Escavag&o, carga e transporte de material de 1% categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m -
3.1.1 SICRO 5501882 caminho de servigo em leito natural - com carregadeira e caminhao basculante de 14 m* m? 33.297,73 R$ 12,21 486.252,07
312 SINAPI 96385 |EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 9.010,29 11,30 121.772,26
Subtotal 608.024,33
TOTAL MOVIMENTO DE SOLOS R$ 608.024,33
4 DRENAGEM URBANA
4.1 LOCAGAO DE REDE E DISPOSITIVOS
4.1.1 SINAPI 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 3.556,10 5,56 23.647,21
Subtotal
4.2 DRENAGEM SUPERFICIAL
421 SICRO 2003305 Valeta de proteg&o de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 I m 1.806,02 R$ 42,69 92.210,39
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN'LOCO EM
422 SINAPI 94267 | TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 8.855,36 52,01 550.838,45
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
423 SINAPI 04268 | TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE,
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 536,46 57,19 36.693,45

679.742,29

Subtotal
TUBULAGOES EM CONCRETO: ESCAVAGAO, REATERRO E ESCORAMENTO

4.3 BOCAS DE LOBO
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO!
431 SINAPI 101208 |CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M* / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M°, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020 M3 561,60 9,72 6.528,66
REATmmmﬂm
DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE
4.32 SINAPI 93371 DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 343,20 9,91 4.067,72
433 CDHU 185 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 36,00 R$ 5.302,27 228.294,53
434 CDHU 185 49.12.050 |Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 51,00 R$ 7.305,41 445.600,78
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
435 SINAPI g7878  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014 M2 1.045,25 4,70 5.875,55
436 CDHU 185 | 17.02.120 |Embogo comum M2 1.045,25 R$ 20,75 25.939,96
Subtotal 716.307,20
4.4 POGO DE VISITA
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO!
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1° CATEGORIA COM
4.4.1 SINAPI 101208
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M* / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M°, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020 M3 43523 9,72 5.059,60
REATmmmﬂm
DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE
4.4.2 SINAPI 93371 DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 12536 9,91 1.485,81
BASE PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
443 SINAPI 99265  |BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 21,00 3.721,94 93.480,24
444 SINAPI 99266  |ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 M 68.25 1.740,43 142.066,07
CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
4.4.5 SINAPI 99318 |MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 M 19,50 269,76 6.291,34
4.4.6 CDHU 185 49.06.460 |Tamp&o em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 21,00 R$ 381,48 9.581,25

257.964,31

4.5.1

SINAPI

101208

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M? / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES|
BASCULANTES DE 14 M*, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020

12.133,25

9,72

141.050,48

4.5.2

SINAPI

93371

REATmmmﬂm
DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE

DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

2.669,32

9,91

31.637,75

4.5.3

SINAPI

101572

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

1.055,53

19,95

25.185,15




ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A

4.6

Subtotal
TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 600 MM

4.6.1

SINAPI

92212

4.5.4 SINAPI 101574 145 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 1.005,68 15,27 18.366,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE

4.5.5 SINAPI 101623 |BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 315,26 207,75 78.332,33

456 CDHU 185 08.05.180 |Manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 452,36 R$ 17,76 9.608,56

304.180,92

600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COoM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Subtotal

718,72

299,89

257.782,18
257.782,18

4.7 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 800 MM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
4741 SINAPI 92014  |800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Subtotal

482,62

473,32

273.206,70
273.206,70

4.8 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRODE1000 MM
T
4.8.1 SINAPI 02226  |1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
Subtotal

791,65

592,61

561.091,08
561.091,08

4.10

4.9 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 1200 MM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
4.9.1 SINAPI 02816 |1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Subtotal

TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 1500 MM

4.10.1

4.11

SINAPI

92818

330,09

815,35

321.890,10
321.890,10

1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL CoM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Subtotal

TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 2000 MM

673,13

1.163,73

936.876,52
936.876,52

OBRA DE ARTE CORRENTE: TRAVESSIA EM GALERIA AFLUENTE CORREGO
BEBEDOURO

SINAPI -
COMPOSIC TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE
4111 AO DE COMP-01  |pONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXO
cusTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 559,92 RS 2.615,53 1.751.527,11
Subtotal 1.751.527,11
412 DISSIPADOR DE ENERGIA (REGIME TURBULENTO)
SINAPI -
COMPOSIC
4.12.1 A0 DE COMP-02  |pISSIPADOR DE ENERGIA COM ANTEPARO DE CONCRETO ARMADO PARA QUEBRA
cusTo DE ESCOAMENTO TURBULENTO RS 58.832,03 70.363,10

Subtotal 70.363,10

GUARDA CORPO

4.13.1 CDHU 185 08.07.090 |Esgotamento de aguas superficiais com bomba de superficie ou submersa HPXh 480,00 R$ 6,29 3.610,96

4.13.2 SICRO 5502137 |Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho
de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m* m? 265,31 R$ 6,20 1.967,32
Corpo de BSCC - segéo fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a

4.13.3 SICRO 6817863 7,50 m - areia e brita comerciais m 30,00 R$ 3.880,73 139.240,59
Corpo de BSCC - segéo fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a

4.13.4 SICRO 6817877 |7,50 m - areia e brita comerciais m 30,00 R$ 5.267,25 188.988,93
Concreto ciclopico - fornecimento e aplicagao (com 30% de pedra rach@o), concreto fck 15

4.13.5 CDHU 185 | 11.05.060 |\ipa V3 88,50 RS 673,59 71.206,80

4.13.6 CDHU 185 08.05.180 |Manta geotéxtil com resisténcia a tragao longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 379,50 R$ 17,76 8.060,94

4.13.7 SICRO 2003859 Colchao drenante com espalhamento e compactagdo mecanicos - brita produzida m? 66,98 R$ 64,60 5.174,98

4.13.8 CDHU 185 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 165,88 R$ 6,38 1.265,74
Gabigo tipo caixa em tela metalica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/aluminio,

4.13.9 CDHU 185 08.10.108  |malha hexagonal 8/10 cm, fio diametro 2,7 mm, independente do formato ou utilizagéo 56,50 R$ 852,56 57.610,88

Subtotal 477.217,14

4.14.1

SICRO

3806386

Guarda corpo e corrimdo metalico para passarelas para pedestres - fornecimento e
instalagao

17,00

R$ 728,65

14.814,91

REGULARIZAGAO DA SUB-BASE

Subtotal 1.285.036,37

Subtotal 14.814,91
TOTAL DA DRENAGEM (MICRO E MACRO) 6.646.610,77

5 PAVIMENTAGAO VIARIA

5.1 LOCAGAO DO GREIDE

5.1.1 SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 2.574,12 0,92 2.832,35
Subtotal 2.832,35

5.2 REFORGO DO SUBLEITO

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito minimo de 95% do PN e

5.2.1 CDHU 185 54.01.030 transporte até o raio de 1 km M2 35.355,22 R$ 29,22 1.235.563,11
SICRO 4011210 Regularizagdo do subleito com fresagem corte e controle automatico de greide 35.355,22 R$ 1,17 49.473,26

5.3.1

SINAPI

100573

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE
SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUGAO DA BASE

5.4.1

SICRO

4011255

3.535,52

320.307,50

Subtotal 320.307,50

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com
material de jazida e brita produzida

Subtotal

6.010,39

R$ 35,05

251.954,34

251.954,34

5.5 CONSTRUGAO DA CAPA DE ROLAMENTO

5.5.1 CDHU 185 | 54.03.230 |Imprimag&o betuminosa ligante M2 35.355,22 R$ 7,03 297.262,44

5.5.2 CDHU 185 |  54.03.240 |Imprimag&o betuminosa impermeabilizante M2 35.355,22 R$ 13,73 580.570,89
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA

5.5.3 SINAPI 95995 |pE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1.767,76 1.393,85 2.946.934,67
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® (UNIDADE: T).

554 SINAPI 101.002  |AF_07/2020 T 3.606,53 5,55 23.939.42




Subtotal 3.848.707,42

5.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
56.1 SINAPI 102332  |DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 TXKM 108.195,90 1,65 213.513,78
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
5.6.2 SINAPI 102333 |DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 37.868,57 0,66 29.891,94
563 SINAPI 100965 |TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.921,05 1,59 5.554,78
Subtotal 248.960,50
TOTAL DE PAVIMENTO URBABO R$ 5.957.798,48
7 OBRA COMPLEMENTAR: CANTEIRO CENTRAL
71 PLANTIO DE GRAMA
7.1.1 SINAPI 98520  |APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 18.484,71 6,46 142.815,82
7.1.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 18.484,71 15,64 345.764,63
Subtotal 488.580,45
TOTAL DE OBRA COMPLEMENTAR 488.580,45
10 SERVIGOS COMPLEMENTARES
101 DISPOSITIVO DE PROTEGAO
3713602 Defensa maleavel dupla - fornecimento e implantagao
156.972,12
10.2 CERCAMENTO E DIVISA
4915727 Recomposigao parcial de cerca com mouréo de concreto - arame R$ 10,98

Subtotal

TOTAIS DE SERVICOS COMPLEMENTARES 165.534,49

| VALOR FINAL MAIS BDI DO ORCAMENTO "B RS 13.947.057,25|

VALOR FINAL TOTAL DO ORGAMENTO "A" MAIS ORCAMENTO "B"= RS 25.935.760,95

Wagner Silveira
Engenheiro Civil

C.R.E.A/SP 506.005.510-9
ART:



