
Setor DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Orçamento 08/2023

Objeto INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO S.P.

Referência CDHU – TABELA 190 - AGOSTO DE 2023 - COM DESONERAÇÃO

Local VARIANTE LORENÇO SANTIN

Área(m²) 23029,77
BDI 19,60%

CÓDIGO FONTE
CÓDIGO 

CDHU
SERVIÇO UNID. QUANT.

VALOR 
UNITÁRIO COM 

B.D.I
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.919,11
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 3,00 R$ 1.080,25 R$ 3.240,75

1.2 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 
ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 3,00 R$ 1.559,45 R$ 4.678,36

2 LIMPEZA DE TERRENO R$ 245.994,89

2.1 CDHU 02.09.130

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 
15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 
1 km

M2 44.810,75 R$ 5,49 R$ 245.994,89

3 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 1.133.225,42

3.1 CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 49.366,20 R$ 20,49 R$ 1.011.389,04

3.2 CDHU 07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo 
aberto, sem compactação do aterro M3 2.911,40 R$ 25,76 R$ 75.003,02

3.2 CDHU 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 
fornecimento de solo em campo aberto M3 2.911,40 R$ 16,09 R$ 46.833,36

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 5.322.119,38

4.1 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal M2 44.810,75 R$ 4,51 R$ 202.048,09

4.2 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 8.962,15 R$ 28,70 R$ 257.249,55
4.3 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 8.962,15 R$ 290,66 R$ 2.604.973,29
4.4 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 23.029,77 R$ 16,42 R$ 378.173,70
4.5 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 23.029,77 R$ 8,41 R$ 193.631,54
4.6 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 921,19 R$ 1.830,29 R$ 1.686.043,21
5 GUIAS E SARJETAS R$ 547.422,18
5.1 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 556,81 R$ 427,98 R$ 238.299,76
4.6 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 556,81 R$ 555,17 R$ 309.122,42
7 PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAL R$ 278.987,66

7.1 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal M2 12.732,93 R$ 4,51 R$ 57.411,76

7.2 CDHU 34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) M2 12.732,93 R$ 17,40 R$ 221.575,90
8 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 688.522,83
8.1 CDHU 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento M2 9.391,03 R$ 0,85 R$ 7.974,49
8.2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 9.391,03 R$ 8,41 R$ 78.958,65
8.3 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 328,69 R$ 1.830,29 R$ 601.589,69
9 RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CERCA DE DIVISA R$ 153.693,73
9.1 CDHU 04.01.100 Retirada de cerca M 1.772,49 R$ 13,08 R$ 23.191,68
9.2 CDHU 34.05.020 Cerca em arame farpado com mourões de concreto M 1.836,96 R$ 71,04 R$ 130.502,05
11 DRENAGEM R$ 3.610.818,49
11.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 2.481.447,67
11.1.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 80cm R$ 141.772,97
11.1.1.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 1.054,20 R$ 15,27 R$ 16.100,71
11.1.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 24,24 R$ 214,63 R$ 5.202,73
11.1.1.3 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 1.034,97 R$ 7,63 R$ 7.897,32
11.1.1.4 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 404,00 R$ 278,64 R$ 112.572,21
11.1.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 80cm R$ 559.807,00
11.1.2.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 3.408,22 R$ 15,27 R$ 52.053,47
11.1.2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 74,31 R$ 214,63 R$ 15.949,55
11.1.2.3 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 2.986,33 R$ 7,63 R$ 22.787,13
11.1.2.4 CDHU 46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm M 928,88 R$ 504,93 R$ 469.016,85
11.1.3 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 100cm R$ 209.432,71
11.1.3.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 1.125,72 R$ 15,27 R$ 17.193,03
11.1.3.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 24,52 R$ 214,63 R$ 5.261,76
11.1.3.3 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 933,18 R$ 7,63 R$ 7.120,61

ORÇAMENTO "A"

VARIANTE LOURENÇO SANTIN



11.1.3.4 CDHU 46.12.120 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm M 245,15 R$ 733,66 R$ 179.857,31
11.1.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 120cm R$ 142.976,05
11.1.4.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 683,22 R$ 15,27 R$ 10.434,76
11.1.4.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 13,66 R$ 214,63 R$ 2.932,85
11.1.4.3 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 554,43 R$ 7,63 R$ 4.230,57
11.1.4.4 CDHU 46.12.140 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm M 113,87 R$ 1.101,06 R$ 125.377,88
11.1.5 ASSENTAMENTO DE TUBO DIAMETRO 150cm R$ 1.427.458,93
11.1.5.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 7.271,58 R$ 15,27 R$ 111.058,26
11.1.5.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 119,50 R$ 214,63 R$ 25.649,21
11.1.5.3 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 5.477,03 R$ 7,63 R$ 41.792,37
11.1.5.4 CDHU 46.12.250 Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm M 796,68 R$ 1.567,70 R$ 1.248.959,09
11,2 BOCA DE LOBO (BL) R$ 357.530,23
11.2.1 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA R$ 94.635,84
11.2.1.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 22,00 R$ 3.878,84 R$ 85.334,55
11.2.1.2 CDHU 49.06.072 Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 22,00 R$ 422,79 R$ 9.301,29
11.2.2 BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA R$ 172.490,09
11.2.2.1 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 24,00 R$ 6.341,51 R$ 152.196,36
11.2.2.2 CDHU 49.06.072 Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 48,00 R$ 422,79 R$ 20.293,73
11.2.4 BOCA DE LOBO TRIPLA COM GRELHA R$ 90.404,30
11.2.4.1 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00 R$ 8.737,27 R$ 34.949,08
11.2.4.2 CDHU 49.06.072 Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 12,00 R$ 422,79 R$ 5.073,43
11,3 DISSIPADORES R$ 308.501,19
11.3.1 DISSIPADORES 1 E 2 R$ 188.750,29

11.3.1.1 CDHU 07.02.080
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, 
com escavadeira hidráulica M3 322,20 R$ 27,21 R$ 8.766,74

11.3.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 3,22 R$ 214,63 R$ 691,55

11.3.1.3 CDHU 08.10.108
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga 
zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização

M3 40,00 R$ 1.019,66 R$ 40.786,47

11.3.1.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4.109,00 R$ 13,14 R$ 54.008,86
11.3.1.4 CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 282,02 R$ 218,72 R$ 61.684,68
11.3.1.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 41,09 R$ 555,17 R$ 22.811,99
11.3.2 DISSIPADORES 3 R$ 119.750,90

11.3.2.1 CDHU 07.02.080
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, 
com escavadeira hidráulica M3 253,10 R$ 27,21 R$ 6.886,60

11.3.2.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,53 R$ 214,63 R$ 543,24

11.3.2.3 CDHU 08.10.108
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga 
zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização

M3 25,00 R$ 1.019,66 R$ 25.491,54

11.3.2.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.686,20 R$ 13,14 R$ 35.307,52
11.3.1.4 CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 167,38 R$ 218,72 R$ 36.610,10
11.3.2.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 26,86 R$ 555,17 R$ 14.911,90
11,4 POÇO DE VISITAS (PVS) R$ 463.339,40
11.4.1 CDHU 07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 1.188,00 R$ 25,80 R$ 30.647,69
11.4.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 14,85 R$ 214,63 R$ 3.187,32
11.4.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 11.517,00 R$ 13,14 R$ 151.379,91
11.4.4 CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 188,10 R$ 218,72 R$ 41.142,07
11.4.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 90,75 R$ 555,17 R$ 50.381,79
11.4.6 CDHU 11.05.040 Argamassa graute M3 30,69 R$ 470,11 R$ 14.427,73
11.4.7 CDHU 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B M2 892,98 R$ 128,03 R$ 114.329,84

11.4.8 CDHU 49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 
400 kN) UN 33,00 R$ 587,08 R$ 19.373,66

11.4.9 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 830,28 R$ 7,56 R$ 6.275,85
11.4.10 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 830,28 R$ 24,82 R$ 20.605,06
11.4.11 CDHU 17.02.220 Reboco M2 830,28 R$ 13,96 R$ 11.588,48

VALOR FINAL MAIS BDI DO ORÇAMENTO "A"= R$ 11.988.703,70

Setor DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Orçamento 08/2023

Objeto INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO S.P.

Referência CDHU – TABELA 190 COM DESONERAÇÃO, SICRO DENIT 04/2023, SINAPI 07/2023 DESONERADO

Local IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA COM ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BBD 147 PARA PARA VIA COLETORA  PRIMÁRIA 

Área(m²) 35355,22
BDI 19,60%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Instalações Provisórias

ORÇAMENTO "B"

IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA COM ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL BBD 147 PARA PARA VIA COLETORA  
PRIMÁRIA 

Valor Total Parcial 
(M.O+MAT.)(sem 

BDI) (R$)
Valor Total (com BDI) (R$)ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO M Quantid.



1.1.3 CDHU 185 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 24,00 R$ 943,25 27.075,04

1.1.4 CDHU 185 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00 R$ 805,98 11.567,42

Subtotal 38.642,46

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES 38.642,46R$                               

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

2.1.1 CDHU 185 03.01.210
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do
material M3 27,74 R$ 542,38 17.994,62

2.1.2 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 30,51 8,75 319,28

2.1.2 CDHU 185 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 30,51 R$ 21,94 800,58

Subtotal 19.114,48

2.2 REMOÇÃO DE CERCAMENTO E POSTES CÔNICOS DE ENERGIZAÇÃO  

2.2.1 CDHU 185 04.21.130 Remoção de poste de concreto UN 6,00 R$ 254,30 1.824,85

2.2.2 CDHU 185 04.21.150 Remoção de poste de madeira UN 71,00 R$ 136,65 11.603,77

2.2.3 CDHU 185 04.01.100 Retirada de cerca M 712,55 R$ 10,94 9.323,17

Subtotal 22.751,79

TOTAL DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 41.866,27R$                               

3 MOVIMENTO DE SOLOS (ATERRO E ESCAVAÇÃO) E TERRAPLENAGEM

3.1 PREPARO DO DO GRIDE

3.1.1 SICRO 5501882
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m -
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 33.297,73 R$ 12,21 486.252,07

3.1.2 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 9.010,29 11,30 121.772,26

Subtotal 608.024,33

TOTAL MOVIMENTO DE SOLOS 608.024,33R$                             

4 DRENAGEM URBANA

4.1 LOCAÇÃO DE REDE E DISPOSITIVOS 

4.1.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 3.556,10 5,56 23.647,21

Subtotal 23.647,21

4.2 DRENAGEM SUPERFICIAL

4.2.1 SICRO 2003305 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 m 1.806,02 R$ 42,69 92.210,39

4.2.2 SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 8.855,36 52,01 550.838,45

4.2.3 SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 536,46 57,19 36.693,45

Subtotal 679.742,29

4.3 BOCAS DE LOBO

4.3.1 SINAPI 101208

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 M3 561,60 9,72 6.528,66

4.3.2 SINAPI 93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE
DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 343,20 9,91 4.067,72

4.3.3 CDHU 185 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 36,00 R$ 5.302,27 228.294,53

4.3.4 CDHU 185 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 51,00 R$ 7.305,41 445.600,78

4.3.5 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014 M2 1.045,25 4,70 5.875,55

4.3.6 CDHU 185 17.02.120 Emboço comum M2 1.045,25 R$ 20,75 25.939,96

Subtotal 716.307,20

4.4 POÇO DE VISITA

4.4.1 SINAPI 101208

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 M3 435,23 9,72 5.059,60

4.4.2 SINAPI 93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE
DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 125,36 9,91 1.485,81

4.4.3 SINAPI 99265

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 UN 21,00 3.721,94 93.480,24

4.4.4 SINAPI 99266 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 M 68,25 1.740,43 142.066,07

4.4.5 SINAPI 99318
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 M 19,50 269,76 6.291,34

4.4.6 CDHU 185 49.06.460 Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 21,00 R$ 381,48 9.581,25

Subtotal 257.964,31

4.5 TUBULAÇÕES EM CONCRETO: ESCAVAÇÃO, REATERRO E ESCORAMENTO 

4.5.1 SINAPI 101208

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 M3 12.133,25 9,72 141.050,48

4.5.2 SINAPI 93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE
DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 2.669,32 9,91 31.637,75

4.5.3 SINAPI 101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 1.055,53 19,95 25.185,15



4.5.4 SINAPI 101574
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A
4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 1.005,68 15,27 18.366,65

4.5.5 SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 315,26 207,75 78.332,33

4.5.6 CDHU 185 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 452,36 R$ 17,76 9.608,56

Subtotal 304.180,92

4.6 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 600 MM

4.6.1 SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 718,72 299,89 257.782,18

Subtotal 257.782,18

4.7 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 800 MM

4.7.1 SINAPI 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 482,62 473,32 273.206,70

Subtotal 273.206,70

4.8 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1000 MM

4.8.1 SINAPI 92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 791,65 592,61 561.091,08

Subtotal 561.091,08

4.9 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1200 MM

4.9.1 SINAPI 92816

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 330,09 815,35 321.890,10

Subtotal 321.890,10

4.10 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 1500 MM

4.10.1 SINAPI 92818

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 673,13 1.163,73 936.876,52

Subtotal 936.876,52

4.11 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 2000 MM

4.11.1

SINAPI - 
COMPOSIÇ

ÃO DE 
CUSTO

COMP-01
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M     559,92 R$ 2.615,53 1.751.527,11

Subtotal 1.751.527,11

4.12 DISSIPADOR DE ENERGIA (REGIME TURBULENTO)

4.12.1

SINAPI - 
COMPOSIÇ

ÃO DE 
CUSTO

COMP-02 DISSIPADOR DE ENERGIA COM ANTEPARO DE CONCRETO ARMADO PARA QUEBRA
DE ESCOAMENTO TURBULENTO UN 1,00 R$ 58.832,03 70.363,10

Subtotal 70.363,10

4.13 OBRA DE ARTE CORRENTE: TRAVESSIA EM GALERIA AFLUENTE CÓRREGO
BEBEDOURO

4.13.1 CDHU 185 08.07.090 Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa HPXh 480,00 R$ 6,29 3.610,96

4.13.2 SICRO 5502137 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho
de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 265,31 R$ 6,20 1.967,32

4.13.3 SICRO 6817863
Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a
7,50 m - areia e brita comerciais m 30,00 R$ 3.880,73 139.240,59

4.13.4 SICRO 6817877
Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a
7,50 m - areia e brita comerciais m 30,00 R$ 5.267,25 188.988,93

4.13.5 CDHU 185 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15
Mpa M3 88,50 R$ 673,59 71.296,80

4.13.6 CDHU 185 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 379,50 R$ 17,76 8.060,94

4.13.7 SICRO 2003859 Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida m³ 66,98 R$ 64,60 5.174,98

4.13.8 CDHU 185 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 165,88 R$ 6,38 1.265,74

4.13.9 CDHU 185 08.10.108
Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio,
malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização M3 56,50 R$ 852,56 57.610,88

Subtotal 477.217,14

4.14 GUARDA CORPO

4.14.1 SICRO 3806386
Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e
instalação m 17,00 R$ 728,65 14.814,91

Subtotal 14.814,91

TOTAL DA DRENAGEM (MICRO E MACRO) 6.646.610,77R$                          

5 PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA

5.1 LOCAÇÃO DO GREIDE

5.1.1 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 2.574,12 0,92 2.832,35

Subtotal 2.832,35

5.2 REFORÇO DO SUBLEITO

5.2.1 CDHU 185 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e
transporte até o raio de 1 km M2 35.355,22 R$ 29,22 1.235.563,11

5.2.2 SICRO 4011210 Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide m² 35.355,22 R$ 1,17 49.473,26

Subtotal 1.285.036,37

5.3 REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE

5.3.1 SINAPI 100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 3.535,52 75,75 320.307,50

Subtotal 320.307,50

5.4 EXECUÇÃO DA BASE

5.4.1 SICRO 4011255
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com
material de jazida e brita produzida m³ 6.010,39 R$ 35,05 251.954,34

Subtotal 251.954,34

5.5 CONSTRUÇÃO DA CAPA DE ROLAMENTO

5.5.1 CDHU 185 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 35.355,22 R$ 7,03 297.262,44

5.5.2 CDHU 185 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 35.355,22 R$ 13,73 580.570,89

5.5.3 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1.767,76 1.393,85 2.946.934,67

5.5.4 SINAPI 101.002
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T).
AF_07/2020 T 3.606,53 5,55 23.939,42



Subtotal 3.848.707,42

5.6 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

5.6.1 SINAPI 102332

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO
DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 TXKM 108.195,90 1,65 213.513,78

5.6.2 SINAPI 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO
DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 37.868,57 0,66 29.891,94

5.6.3 SINAPI 100965 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO
DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.921,05 1,59 5.554,78

Subtotal 248.960,50

TOTAL DE PAVIMENTO URBABO 5.957.798,48R$                          

7 OBRA COMPLEMENTAR: CANTEIRO CENTRAL

7.1 PLANTIO DE GRAMA

7.1.1 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 18.484,71 6,46 142.815,82

7.1.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 18.484,71 15,64 345.764,63

Subtotal 488.580,45

TOTAL DE OBRA COMPLEMENTAR 488.580,45

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

10.1.1 SICRO 3713602 Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação m 139,89 R$ 938,22 156.972,12

Subtotal 156.972,12

10.2 CERCAMENTO E DIVISA

10.2.1 SICRO 4915727 Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame m 652,02 R$ 10,98 8.562,37

Subtotal 8.562,37

TOTAIS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 165.534,49R$                             

VALOR FINAL MAIS BDI DO ORÇAMENTO "B"= R$ 13.947.057,25

VALOR FINAL TOTAL DO ORÇAMENTO "A" MAIS ORÇAMENTO "B"= R$ 25.935.760,95

__________________________________
 Wagner Silveira
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