
BDI-E: 13,24%

Objeto: BDI-S: 19,60%

Local:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 R$ 554,43 R$ 76,91 R$ 631,34 4,00 19,60% 3.020,33

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES 3.020,33R$            

2 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO

2.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA EXECUÇÃO DE SARJETÃO

2.1.1 CDHU 03.07.030
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material M2 R$ 16,34 R$ 3,35 R$ 19,69 50,28 19,60% 1.184,06

2.1.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,

papel, plástico ou metal M3 R$ 77,50 R$ 10,05 R$ 87,55 4,02 19,60% 420,93

TOTAL: DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.604,99R$            

3 DISPOSITIVO DE DRENAGEM 

3.1 SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO

3.1.1 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 R$ 0,00 R$ 41,88 R$ 41,88 7,04 19,60% 352,62

3.1.2 CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 R$ 2,74 R$ 0,13 R$ 2,87 50,28 19,60% 172,59

3.1.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 R$ 104,48 R$ 25,13 R$ 129,61 2,51 19,60% 389,08

3.1.4 CDHU 11.18.060 Lona plástica M2 R$ 2,67 R$ 0,50 R$ 3,17 50,28 19,60% 190,63

3.1.5 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG R$ 11,78 R$ 1,08 R$ 12,86 156,37 19,60% 2.405,06

3.1.6 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 R$ 547,92 R$ 74,22 R$ 622,14 5,03 19,60% 3.742,72

TOTAL: DISPOSITIVO DE DRENAGEM 7.252,70R$            

4 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

4.1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESPESSURA 3 CM

4.1.1 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 R$ 6,33 R$ 0,08 R$ 6,41 8.660,50 19,60% 66.394,51

4.1.2 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 R$ 1.100,00 R$ 13,96 R$ 1.113,96 259,82 19,60% 346.157,19

TOTAL : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 412.551,70R$        

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

5.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

5.1.1 CDHU 70.02.001 Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo M2 R$ 66,50 R$ 0,00 R$ 66,50 81,16 19,60% 6.454,98

5.1.2 CDHU 70.02.012 Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas M2 R$ 166,87 R$ 0,00 R$ 166,87 81,16 19,60% 16.197,63

TOTAL: SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 22.652,61R$          

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO SETOR LESTE

JARDIM CENTENÁRIO - BEBEDOURO/SP

Principal Fonte de Referência: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
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BDI-E: 13,24%

Objeto: BDI-S: 19,60%

Local:

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO SETOR LESTE

JARDIM CENTENÁRIO - BEBEDOURO/SP

Principal Fonte de Referência: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

Data Base: Agosto de 2021 (ONERADO)

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO Un Material Mão de Obra
Valor Total Parcial 

(M.O+MAT.)(sem BDI) (R$)
Quantid. B.D.I

Valor Total (com 

BDI) (R$)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ESTADO DE SÃO PAULO

(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI – 13,24%TOTAIS E SUB-TOTAIS

SUB-TOTAL DO MATERIAL E MÃO DE OBRA 447.082,33R$                             

(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI – 19,60% 87.628,14R$                               

SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS -R$                                         

-R$                                         

TOTAL CONTRATADO 447.082,33R$                             

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - GCM
CREA/SP: 506.005.510-9

ART: 28027230211682037
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