
Data do Orçamento: 03/03/2023

BDI-E: 13,24%

Objeto: BDI-S: 19,60%

Local:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 CDHU 188 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00 R$ 725,69 R$ 79,51 R$ 805,20 19,60% 5.778,11

1.1.2 CDHU 188 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00 R$ 804,87 R$ 89,45 R$ 894,32 19,60% 6.417,64

1.1.3 CDHU 188 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 6,00 R$ 913,43 R$ 0,00 R$ 913,43 19,60% 6.554,77

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES 18.750,52R$          

2 CORTE E REMOÇÃO 

2.1 REMOÇÃO DO GRAMADO EXISTENTE

2.1.1 CDHU 188 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra,

até o raio de 1 km M2 7.772,94 R$ 2,69 R$ 4,87 R$ 7,56 19,60% 70.281,05

Subtotal 70.281,05

2.2 REMOÇÃO DO GRAMADO EXISTENTE

2.2.1 CDHU 188 34.13.021 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm UN 27,00 R$ 553,18 R$ 187,10 R$ 740,28 19,60% 23.905,12

Subtotal 23.905,12

TOTAL DE CORTE E REMOÇÃO 94.186,17R$          

3 LOCAÇÃO DA OBRA

3.1 LOCAÇÃO DA CICLOVIA

3.1.1 CDHU 188 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 7.772,94 R$ 1,04 R$ 0,80 R$ 1,84 19,60% 17.105,44

TOTAL DA LOCAÇÃO DE VIAS 17.105,44R$          

4 ESCAVAÇÃO E MOVIMENTO DE SOLO

4.1 TERRAPLENAGEM

4.1.1 CDHU 188 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 2.406,32 R$ 17,48 R$ 0,27 R$ 17,75 19,60% 51.083,76

4.1.2 CDHU 188 05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 2.322,67 R$ 19,35 R$ 0,00 R$ 19,35 19,60% 53.752,62

4.1.3 CDHU 188 07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro M3 83,65 R$ 21,81 R$ 0,39 R$ 22,20 19,60% 2.221,00

Subtotal 107.057,38

TOTAL DA ESCAVAÇÃO E MOVIMENTO DE SOLO 107.057,38R$        

5 PAVIMENTAÇÃO: CICLOVIA

CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NO ANEL VIÁRIO 

AVENIDA AMÉLIA BERNARDINI CULTRALE                                          

Fontes de Referência: CDHU 188 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

Data Base: CDHU 188 - Novembro de 2022 (ONERADO)
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5.1 SUBLEITO: COMPACTAÇÃO

5.1.1 CDHU 188 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 7.772,94 R$ 3,93 R$ 0,16 R$ 4,09 19,60% 38.022,42

Subtotal 38.022,42

5.2 BASE: PREPARO EM BRITA GRADUADA, 10 CM DE ESPESSURA

5.2.1 CDHU 188 54.01.210 Base de brita graduada M3 777,29 R$ 220,55 R$ 19,47 R$ 240,02 19,60% 223.131,91

Subtotal 223.131,91

5.3 CAMADA DE ROLAMENTO: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ESPESSURA 3,0

CM ACABADO

5.3.1 CDHU 188 01.20.280 Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre M2 5.552,10 R$ 0,04 R$ 0,15 R$ 0,19 19,60% 1.261,65

5.3.2 CDHU 188 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 5.552,10 R$ 15,09 R$ 0,12 R$ 15,21 19,60% 100.999,13

5.3.3 CDHU 188 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 5.552,10 R$ 7,43 R$ 0,10 R$ 7,53 19,60% 50.001,54

5.3.4 CDHU 188 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 166,56 R$ 1.471,87 R$ 16,22 R$ 1.488,09 19,60% 296.436,09

Subtotal 448.698,41

5.4 PAVIMENTO RÍGIDO: ÁREA DE DESCANSO

5.4.1 CDHU 188 01.20.280 Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre M2 80,00 R$ 0,04 R$ 0,15 R$ 0,19 19,60% 18,17

5.4.2 CDHU 188 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 8,80 R$ 17,48 R$ 0,27 R$ 17,75 19,60% 186,81

5.4.3 CDHU 188 05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 11,44 R$ 19,35 R$ 0,00 R$ 19,35 19,60% 264,75

5.4.4 CDHU 188 54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e

16 faces, com rejunte em areia M2 80,00 R$ 82,61 R$ 18,79 R$ 101,40 19,60% 9.701,95

Subtotal 10.171,68

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA 720.024,42R$        
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6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

6.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA: HORIZONTAL 

6.1.1 CDHU 188 70.02.001 Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo M2 432,50 R$ 68,00 R$ 0,00 R$ 68,00 19,60% 35.174,36

6.1.2 CDHU 188 70.02.021 Sinalização horizontal em termoplástico de alto relevo M2 432,50 R$ 270,05 R$ 0,00 R$ 270,05 19,60% 139.688,76

TOTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 174.863,12R$        

(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI – 13,24%TOTAIS E SUB-TOTAIS

SUB-TOTAL DO MATERIAL E MÃO DE OBRA 1.131.987,05R$                          

(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI – 19,60% 221.869,46R$                             

SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS -R$                                         

-R$                                         

TOTAL CONTRATADO 1.131.987,05R$                          

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - GCM
CREA/SP: 506.005.510-9

ART:28027230221605975
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