ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

‘ Prefeitura Municipal de Bebedouro

ANEXO | - PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI-E: 13,24%
Obra: REVITALIZAQAO DO PARQUE DA FAMILIA - ETAPA | BDI-S: 22,23%
. . . . . « x . Principal Fonte de Referéncia: CPOS 176 - Companhia Paulista de Obras e Servigos
Local Avenida Prefeito Hércules Pereira Hortal, Jardim S&o Sebastido, dentro do Sambédromo P ¢

Data Base: Julho de 2019 (ONERADO)

Valor Total Parcial Valor Total (sem

TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO Un (M.O+MAT )(sem BDI) (R$) Quantid. BDI) (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES
111 CPOS 02.02.120 Locagéo de container tipo alojamento - &rea minima de 13,80 m2 unxmes R$ 494,25 4,00 1.977,00
1.1.2 CPOS 02.03.060 Protecéo de fachada com tela de nylon m2 R$ 18,50 105,80 1.957,30
1.1.3 CPOS 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB unxmes R$ 562,86 4,00 2.251,44
1.1.4 CPOS 02.08.020 Placa de identificacéo para obra R$ 402,37 4,00 1.609,48

7.795,22

ESPELHO DE AGUA

Subtotal

2 INFRA-ESTRUTURA

2.1 CASA DE MAQUINAS

211 CPOS 06.02.040 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,5 m m3 R$ 60,52 100,46 6.079,83
212 CPOS 07.01.120 Carga e remogéao de terra até a distancia média de 1 km m3 R$ 8,03 135,62 1.089,02
213 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa m R$ 56,83 12,00 681,96
214 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao m3 R$ 14,56 30,14 438,83
215 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 R$ 115,68 1,76 203,59
2.1.6 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 R$ 313,37 3,23 1.012,18
2.1.7 CPOS 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m3 R$ 65,78 3,23 212,46
2.1.8 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa R$ 6,83 258,40 1.764,87

11.482,74

221 CPOS 06.02.040 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava além de 1,5 m m3 R$ 60,52 98,13 5.938,82
222 CPOS 07.01.120 Carga e remogdao de terra até a distancia média de 1 km m3 R$ 8,03 132,48 1.063,81
223 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa m R$ 56,83 29,00 1.648,07
224 CPOS 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagio m3 R$ 14,56 49,07 714,45
225 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 R$ 115,68 1,91 220,94
226 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 R$ 313,37 19,82 6.210,99
2.2.7 CPOS 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m3 R$ 65,78 19,82 1.303,75
228 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg R$ 6,83 1.585,60 10.829,64
Subtotal 27.930,47
TOTAL DA INFRA-ESTRUTURA R$ 39.413,21
3 SUPERESTRUTURA
3.1 CASA DE MAQUINAS
3.1.1 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao m2 R$ 65,91 17,88 1.178,47
3.1.2 CPOS 08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto m3 R$ 37,93 20,29 769,59
3.1.3 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 R$ 313,37 1,79 560,93
3.1.4 CPOS 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m3 R$ 65,78 1,79 117,74
3.1.5 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg R$ 6,83 143,20 978,05
Subtotal 3.604,78
TOTAL DA SUPERESTRUTURA R$ 3.604,78
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4 ALVENARIA

4.1 CASA DE MAQUINAS

4.1.1 CPOS 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m2 R$ 92,04 47,38 4.360,85

4.1.2 CPOS 13.01.210 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa m2 R$ 161,14 17,64 2.842,50

4.1.3 CPOS 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m3 R$ 313,37 1,76 551,53

4.1.4 CPOS 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m3 R$ 65,78 1,76 115,77
Subtotal 7.870,65

4.2 ESPELHO DE AGUA

4.2.1 CPOS 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A m2 R$ 92,04 28,32 2.606,57

Subtotal

TOTAL DA ALVENARIA

5 REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES
5.1 CASA DE MAQUINAS
5.1.1 CPOS 17.02.020 Chapisco m?2 R$ 5,05 112,40 567,62
5.1.2 CPOS 17.02.120 Embogo comum m2 R$ 15,68 112,40 1.762,43
5.1.3 CPOS 17.02.220 Reboco m?2 R$ 9,84 112,40 1.106,01
5.1.4 CPOS 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m2 R$ 28,48 17,64 502,38
5.15 CPOS 32.16.060 Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca e reforgo em tela poliéster m2 R$ 65,88 47,38 3.121,39
5.1.6 CPOS 33.02.080 Massa corrida & base de resina acrilica m2 R$ 11,63 65,02 756,18
5.1.7 CPOS 33.10.010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m2 R$ 19,32 65,02 1.256,18
5.1.8 CPOS 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m3 R$ 279,29 0,75 209,46
Subtotal 9.281,65
5.2 ESPELHO DE AGUA
5.2.1 CPOS 17.02.020 Chapisco m2 R$ 5,05 28,32 143,01
5.2.2 CPOS 17.02.120 Embogo comum m2 R$ 15,68 28,32 444,05
5.2.3 CPOS 17.02.220 Reboco m2 R$ 9,84 28,32 278,66
5.24 CPOS 17.03.020 Cimentado desempenado m2 R$ 24,62 122,66 3.019,88
5.25 CPOS 32.16.060 Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca e reforgo em tela poliéster m2 R$ 65,88 165,86 10.926,85
526 CPOS 18.12.020 Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada m2 R$ 153,43 32,96 5.057,05
5.2.7 CPOS 19.03.090 Revestimento em pedra Miracema m2 R$ 84,32 118,02 9.951,44

Subtotal

TOTAL REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES

29.820,94
R$ 39.102,59

6 INSTALAGOES HIDRAULICAS
6.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS
6.1.1 CPOS 46.05.050 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 200 mm, inclusive conexdes m R$ 82,68| 82,00 6.779,76
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6.1.2 CPOS 46.05.040 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 150 mm, inclusive conexdes m R$ 47,97 92,00 4.413,24
6.1.3 CPOS 46.01.090 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexdes m R$ 119,91 88,00 10.552,08
6.1.4 CPOS 46.01.080 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 85 mm, (3"), inclusive conexdes m R$ 79,96 36,00 2.878,56
6.1.5 CPOS 46.01.070 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexdes m R$ 68,45 18,00 1.232,10
6.1.6 CPOS 46.01.060 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes m R$ 51,94 24,00 1.246,56
6.1.7 CPOS 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexdes m R$ 37,09 18,00 667,62
6.1.8 CPOS 47.01.090 Registro de gaveta em latédo fundido sem acabamento, DN= 4" un R$ 701,01 4,00 2.804,04
6.1.9 CPOS 47.01.050 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=1 1/2" un R$ 105,85 35,00 3.704,75
6.1.10 CPOS 47.01.040 Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 1 1/4" un R$ 92,68 2,00 185,36
6.1.11 CPOS 47.05.110 Valvula de retengéo vertical em bronze, DN= 1 1/4 un R$ 99,71 2,00 199,42
Subtotal 34.663,49
TOTAL DE INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 34.663,49
7 INSTALAGOES ELETRICAS
7.1 INSTALAGOES ELETRICAS
711 CPOS 38.01.100 Eletroduto de PVC rigido roscéavel de 1 1/2" - com acessorios m R$ 39,09 158,00 6.176,22
7.1.2 CPOS 38.01.120 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2° - com acessorios m R$ 45,25 25,00 1.131,25
7.1.3 CPOS 40.02.020 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm un R$ 19,66 58,00 1.140,28
7.1.4 CPOS 40.02.040 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm un R$ 23,76 1,00 23,76
7.15 CPOS 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagédo em PVC 70°C. m R$ 4,45 1.200,00 5.340,00
7.1.6 CPOS 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mmz?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C m R$ 3,30 200,00 660,00
Subtotal 14.471,51
TOTAL DE INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 14.471,51
8 DIVERSOS
8.1 DIVERSOS
8.1.1 CPOS 24.03.100 Alcapédo/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m2 R$ 1.237,86 1,00 1.237,86
8.1.2 CPOS 24.03.060 Escada marinheiro (galvanizada) m R$ 518,58 2,70 1.400,16
8.1.3 CPOS 33.07.102 Esmalte a base de agua em estrutura metdlica m2 R$ 35,01 2,84 99,42
Subtotal 2.737,44
TOTAL DIVERSOS R$ 2.737,44
EQUIPAMENTOS
9.1 EQUIPAMENTOS PARA FONTE INTERATIVA SECA
COTAGAO
9.1.1 DE COT/001 Fornecimento e Instalagéo: Equipamentos para Fonte Interativa Seca, segundo o Termo de Referéncia.
MERCADO un R$ 194.015,33 1,00 194.015,33

Subtotal 194.015,33

TOTAL DE EQUIPAMENTOS R$ 194.015,33
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10 LIMPEZA FINAL DA OBRA
10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

10.1.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m2 R$ 10,92 252,36 2.755,77

nto
OTAL D PEZA AL DA OBRA RS

SUB-TOTAL DO MATERIAL E MAO DE OBRA ( BOLETIM - CPOS) R$ 155.021,23

\6 (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI — R$ 34.461,22

O’KP“ TOTAL DO MATERIAL E MAO DE OBRA ( BOLETIM - CPOS) R$ 189.482,45

A SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 194.015,33

€6\> (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI — R$ 25.687,63

"Ps\g TOTAL DE EQUIPAMENTOS ( COTACAO DE MERCADO) R$ 219.702,96

»(O TOTAL CONTRATADO R$ 409.185,41

GILMAR APARECIDO FELTRIM WAGNER SILVEIRA JOSE PAULO ROSSANEZI
Diretor Mnicipal de Obras ENGENHEIRO CIVIL - GMC ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA/SP:506.005.510-9 CREA 068.502.591-0



