Prefeitura Municipal de Bebedouro

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Data do Orgamento: 16/0212022
BDI-E: 13,24%
Objeto: Revitalizagdo da Praca Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro. BDI-S: 19,60%

Fontes de Referéncia: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SAO PAULO; FDE - FUNDAGAO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO; MERCADO/COTAGAO
Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

PLANILHA ORCAMENTARIA

AVENIDA PREFEITO HERCULES PEREIRA HORTAL, JARDIM SAO SEBASTIAO, PRACA SANTA PAULA FRASSINETTI, NA

Local: ORLA DO LAGO ARTIFICIAL DE BEBEDOURO-SP.

Valor Total Parcial

~ . . ~ Valor Total
ITEM FONTE  CODIGO DESCRICAO Un Quantid.  Material Mo de Obra (M.O+MAT.)(sem BDl)  B.D.I a OI;DI;) (";é)c""‘
(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
111 CDHU 183 02.02.120 Locag&o de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m?2 UNMES 6,00 R$ 525,09 R$ 69,21 R$ 594,30 19,60% 4.264,69
1.1.2 CDHU 183 02.03.060 Protegéo de fachada com tela de nylon M2 625,00 R$ 4,48 R$ 16,52 R$ 21,00 19,60% 15.697,50
1.1.3 CDHU 183 02.08.020 Placa de identificagéo para obra M2 6,00 R$ 554,43 R$ 76,91 R$ 631,34 19,60% 4.530,49
1.1.4 CDHU 183 02.01.180 Banheiro quimico modelo Standard, com manuteng&o conforme exigéncias da CETESB UNMES 6,00 R$ 582,05 R$ 0,00 R$ 582,05 19,60% 4.176,79
TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES R$ 28.669,47
2 DEMOLIGAO DE PISOS
2.1 DEMOLIQAO DE CALCADA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 7 CM
211 CDHU 183 03.01.210 Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagéo e acomodag&o do material M3 55,59| R$ 326,66 R$ 100,50 R$ 427,16 19,60% 28.400,00
Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
212 CDHU 183 05.07.040 papel, plastico ou metal M3 72,27 R$ 77,50 R$ 10,05 R$ 87,55 19,60% 7.567,37
2.2
DEMOLIQAO DO PISO DA PRACA - AREA 01 - EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA MEDIA 6 CM
221 CDHU 183 03.01.210 Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagéo e acomodag&o do material M3 50,18/ R$ 326,66 R$ 100,50 R$ 427,16 19,60% 25.636,12
Remocéo de entulho separado de obra com cacamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
222 | CDHUI83| 0507.040 |0l Diastico ou metal M3 6523 R$77,50 R$ 10,05 R$87,55|  19,60% 6.830,22
2.3
DEMOLIGAO DO PISO DA PRAGA - AREA 02- EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA MEDIA 6 CM
2.3.1 CDHU 183 03.01.210 Demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagéo e acomodac&o do material M3 76,09| R$ 326,66 R$ 100,50 R$ 427,16 19,60% 38.873,11
Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
232 | CDHU183|  0507.040 | 06l plastico ou metal M3 98,92 R$ 77,50 R$ 10,05 R$ 87,55  19,60% 10.357,89
Subtotal 117.664,71
24 REMOGAO DO GRAMADO EXISTENTE
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminh&o a disposi¢éo dentro e
241 | CDHU183|  02.09.040  |f2 6 obra, com transporte no raio de até 1 km M2 1.121,02| R$2,79 R$ 0,13 R$292  19,60% 3.914,96
Subtotal
TOTAL DE DEMOLIQAO E REMOQAO R$ 121.579,67
3 LOCACAO DE CALCADAS
3.1 LOCAGAO DE PISOS E CALGADAS
3.1.1 CDHU 183 02.10.060 Locagao de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 2.955,86 R$ 0,84 R$ 0,69 R$ 1,53 19,60% 5.408,86

TOTAL DA LOCAGAO DE PISOS R$ 5.408,86

Paginalde?7



Prefeitura Municipal de Bebedouro

ESTADO DE SAO PAULO

ORLA DO LAGO ARTIFICIAL DE BEBEDOURO-SP.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Data do Orgamento: 16/02/2022
BDI-E: 13,24%
Objeto: Revitalizagdo da Praca Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro. BDI-S: 19,60%
. ~ ~ Fontes de Referéncia: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
Local: AVENIDA PREFEITO HERCULES PEREIRA HORTAL, JARDIM SAO SEBASTIAO, PRAGA SANTA PAULA FRASSINETTI, NA DE SAO PAULO: FDE. PAULO; FDE - FUNDACAO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO; MERCADO/COTACAO

Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO

Valor Total Parcial

Valor Total (com

Subtotal
PISO (SIMBOLOGIA A - CINZA ESCURO/MEDIO)

ITEM FONTE DESCRICAO Un Quantid. Material Mé&o de Obra (M.O+MAT.)(sem BDI) B.D.I
BDI) (R$)
(R9)

4 ESCAVA(;AO E MOVIMENTO DE SOLO
4.1 ESCAVA(;AO, REGULARIZAQAO E APILOAMENTO DO SOLO PARA RECEBIMENTO DOS PISOS (

PREPARO PARA BASE)
4.1.1 CDHU 183 07.01.020 Escavagdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto M3 591,17 R$ 11,44 R$ 0,23 R$ 11,67 19,60% 8.251,14
4.1.2 CDHU 183 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria M3 768,52 R$ 3,92 R$ 0,00 R$ 3,92 19,60% 3.603,06
413 CDHU 183 05.10.023 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 5° km até o0 10° km M3 768,52| R$12,89 R$ 0,00 R$ 12,89 19,60% 11.847,84
4.1.4 CDHU 183 54.01.010 |Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 2.955,86 R$ 2,74 R$ 0,13 R$ 2,87 19,60% 10.146,04
4.15 CDHU 183 54.01.220 Base de bica corrida M3 88,68 R$ 140,46 R$ 2,58 R$ 143,04 19,60% 15.171,00

DA ESCAVAQAO E MOVIMENTO DE SOLO R$ 49.019,08

5 PISOS, CALCADA
581! PISO - (SIMBOLOGIA D)

Pavimentagcdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado
5.11 CDHU 183 | 54.04.340 |, 16 taces, com rejunte em areia M2 1.750,13|  R$ 56,47 R$ 16,16 R$ 72,63 19,60% 152.025,88

152.025,88

Pavimentacéo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e

CDHU 183 16 faces, com rejunte em areia

54.04.342

Subtotal

PISO (SIMBOLOGIA B - VERMELHO)

M2 341,50 R$ 53,73 R$ 16,16 R$ 69,89 19,60%

53.1

Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e

CDHU 183 16 faces, com rejunte em areia

54.04.342

Subtotal

M2 105,30 R$ 53,73 R$ 16,16 R$ 69,89 19,60%

5.4 PISO (SIMBOLOGIA C, CONCRETO ARMADO ALISADO - ESPESSURA DE CONCRETO 6 CM) -
(CIMENTADO LISO E DESEMPENADO)

5.4.1 CDHU 183 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 33,13| R$ 104,48 R$ 25,13 R$ 129,61 19,60% 5.135,59
5.4.2 CDHU 183 10.02.020  |Armadura em tela soldada de aco KG 1.287,91 R$ 11,78 R$ 1,08 R$ 12,86 19,60% 19.808,77
5.4.3 CDHU 183 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo M2 49,68 R$ 33,44 R$ 48,25 R$ 81,69 19,60% 4.853,79
5.4.4 CDHU 183 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 24,85/ R$ 359,52 R$ 0,00 R$ 359,52 19,60% 10.685,15
545 CDHU 183 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 24,85 R$ 0,00 R$ 70,61 R$ 70,61 19,60% 2.098,57
5.4.6 CDHU 183 11.18.060 Lona plastica M2 414,12 R$ 2,67 R$ 0,50 R$ 3,17 19,60% 1.570,06
5.4.7 CDHU 183 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 414,12 R$ 14,07 R$ 0,00 R$ 14,07 19,60% 6.968,69
5.4.8 CDHU 183 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 414,12 R$ 8,45 R$ 24,12 R$ 32,57 19,60% 16.131,51
5.4.9 CDHU 183 11.20.090 Selante endurecedor de concreto antipé M2 414,12 R$ 3,57 R$ 4,19 R$ 7,76 19,60% 3.843,43
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Prefeitura Municipal de Bebedouro

ESTADO DE SAO PAULO

ITEM

FONTE

ORLA DO LAGO ARTIFICIAL DE BEBEDOURO-SP.

CODIGO

Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO

PISO (SIMBOLOGIA E, CONCRETO ARMADO SEMI ASPERO - ESPESSURA DE CONCRETO 6 CM)

Valor Total Parcial

Un Quantid.

Material

Méo de Obra (M.O+MAT.)(sem BDI)
(R$)

B.D.l

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Data do Orgamento: 16/02/2022
BDI-E: 13,24%
Objeto: Revitalizagdo da Praca Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro. BDI-S: 19,60%
- X X Fontes de Referéncia: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
Local: AVENIDA PREFEITO HERCULES PEREIRA HORTAL, JARDIM SAO SEBASTIAO, PRAGA SANTA PAULA FRASSINETTI, NA DE SAO PAULO: FDE. PAULO; FDE - FUNDACAO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO; MERCADO/COTACAO

Valor Total (com
BDI) (R$)

Subtotal 67.252,13
545

PISO (SIMBOLOGIA F - BEGE)

5.5.1 CDHU 183 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 4,39 R$ 104,48 R$ 25,13 R$ 129,61 19,60% 680,50
5.5.2 CDHU 183 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG 170,65 R$ 11,78 R$ 1,08 R$ 12,86 19,60% 2.624,69
5.5.3 CDHU 183 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao M2 6,59 R$ 33,44 R$ 48,25 R$ 81,69 19,60% 643,85
5.5.4 CDHU 183 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,29| R$ 359,52 R$ 0,00 R$ 359,52 19,60% 1.414,65
555 CDHU 183 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 3,29 R$ 0,00 R$ 70,61 R$ 70,61 19,60% 277,83
5.5.6 CDHU 183 11.18.060 Lona plastica M2 54,87 R$ 2,67 R$ 0,50 R$ 3,17 19,60% 208,02
5.5.7 CDHU 183 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 54,87 R$ 14,07 R$ 0,00 R$ 14,07 19,60% 923,33
5.5.8 CDHU 183 11.20.090 Selante endurecedor de concreto antipé 54,87 R$ 3,57 R$ 4,19 R$ 7,76 19,60% 509,24

Subtotal 7.282,11

5.6.1

CDHU 183

54.04.342

Pavimentacéo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e

16 faces, com rejunte em areia

Subtotal

M2 270,52

R$ 53,73

R$ 16,16

R$ 69,89

19,60%
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5.7 PISO - PARALELEPIPEDO (SIMBOLOGIA G)
5.7.1 CDHU 183 54.04.030 Pavimentagéo em paralelepipedo, sem rejunte M2 19,42| R$ 186,78 R$ 21,40 R$ 208,18 19,60% 4.835,25
5.7.2 CDHU 183 54.04.050 Rejuntamento de paralelepipedo com argamassa de cimento e areia 1:3 M2 19,42 R$ 8,85 R$ 5,19 R$ 14,04 19,60% 326,09
Subtotal 5.161,34
TOTAL DE PSISOS E CALCADA R$ 291.681,11
6 BANCO DE ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL
6.1 BANCO DE ALVENARIA (45 CM ALTURA X 50 CM LARGURA)
6.1.1 CDHU 183 14.10.101  |Alvenaria de bloco de concreto de vedagédo de 9 x 19 x 39 cm - classe C M2 66,10 R$ 27,05 R$ 27,19 R$ 54,24 19,60% 4.287,97
6.1.2 CDHU 183 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo M2 14,93 R$ 33,44 R$ 48,25 R$ 81,69 19,60% 1.458,67
6.1.3 CDHU 183 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 2,82 R$ 403,75 R$ 0,00 R$ 403,75 19,60% 1.361,73
6.1.4 CDHU 183 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 2,82 R$ 0,00 R$ 70,61 R$ 70,61 19,60% 238,14
6.1.5 CDHU 183 17.02.020 Chapisco M2 158,17 R$ 1,97 R$ 3,92 R$ 5,89 19,60% 1.114,21
6.1.6 CDHU 183 17.02.120 Embogo comum M2 158,17 R$ 7,18 R$ 10,77 R$ 17,95 19,60% 3.395,62
6.1.7 CDHU 183 17.02.220 Reboco M2 158,17 R$ 1,47 R$ 9,28 R$ 10,75 19,60% 2.033,59
6.1.8 CDHU 183 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 43,49 R$ 8,45 R$ 24,12 R$ 32,57 19,60% 1.694,09
Subtotal 15.584,02
TOTAL DE BANCO DE ALVENARIA 15.584,02




Prefeitura Municipal de Bebedouro

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Data do Orgamento: 16/0212022
BDI-E: 13,24%
Objeto: Revitalizagdo da Praca Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro. BDI-S: 19,60%

. - < Fontes de Referéncia: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
Local: g\éﬂlgg ii'ézEEsT:ﬁ;iE";:;:::é%ﬁ:gzr"’ JARDIM SAQ SEBASTIAO, PRAGA SANTA PAULA FRASSINETTI, NA DE SAO PAULO; FDE - FUNDAGAO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO; MERCADO/COTAGAO
: Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor Total Parcial

. . . ~ Valor Total
ITEM FONTE  CODIGO DESCRIGAO Un Quantid.  Material Mo de Obra (M.O+MAT.)(sem BD))  B.D.I a °ETDI‘)’ (;é)w"‘
(R9)
7 CALCADAS: ACESSIBILIDADE E PISOS TATIL
7.1 PISO TATIL DE ALERTA
7.1.1 CDHU 183 03.01.020 Demolicdo manual de concreto simples M3 0,08 R$ 0,00 R$ 184,25 R$ 184,25 19,60% 17,62
7.1.2 CDHU 183 30.04.100 Piso tatil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia M2 12,03 R$ 67,70 R$ 13,22 R$ 80,92 19,60% 1.164,26

Subtotal

TOTAL CALGADAS, PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL

8 INSTALAGCOES ELETRICAS
8.1 INSTALAGOES ELETRICAS
8.1.1 CDHU 183 04.21.140 Remocéo de poste metélico UN 10,00 R$ 91,14 R$ 117,48 R$ 208,62 19,60% 2.495,09
8.1.2 CDHU 183 04.17.040 Remocéo de aparelho de iluminag&o ou projetor fixo em poste ou brago UN 30,00 R$ 0,00 R$ 62,99 R$ 62,99 19,60% 2.260,08
8.1.3 CDHU 183 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, didametro externo de 32 mm M 50,00 R$ 5,63 R$ 12,60 R$ 18,23 19,60% 1.090,15
8.1.4 CDHU 183 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 0,50 R$ 0,00 R$ 70,61 R$ 70,61 19,60% 42,22
8.1.5 CDHU 183 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,50, R$ 315,64 R$ 100,50 R$ 416,14 19,60% 248,85
8.1.6 CDHU 183 39.03.178 Cabo de cobre de 6 mmz2, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C M 200,00 R$ 6,59 R$ 2,94 R$ 9,53 19,60% 2.279,57
8.1.7 CDHU 183 Cotagdo 1 Luminéria publica tipq pétala, para iluminagéo viéria,'com tecnologia ~LED, Poténcia 100W, em conformidade

absoluta com a Portaria 20/2017 do INMETRO. Fornecimento e Instalag&o. UN 30,00/ R$ 900,00 R$ 56,36 R$ 956,36 19,60% 34.314,19

Subtotal 42.730,15

TOTAL DE INSTALAGOES ELETRICAS R$ 42.730,15

Pagina4 de 7



Prefeitura Municipal de Bebedouro

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Data do Orgamento: 16/02/2022
BDI-E: 13,24%
Objeto: Revitalizagdo da Praca Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro. BDI-S: 19,60%
- x X Fontes de Referéncia: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
Local: g\éﬂ'gg iig’fﬂ;ﬁgﬁffs ::::é%ﬁggi?l" JARDIM SAQ SEBASTIAO, PRAGA SANTA PAULA FRASSINETTI, NA |10 SAO PAULO; FDE - FUNDAGAO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO; MERCADO/COTAGAO
’ Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor Total Parcial Vellar Toiil (@

PINTURA PAREDE FUNDO EXTERNA

ITEM  FONTE CODIGO DESCRICAO Un Quantid.  Material  M&o de Obra (M.O+MP2‘|I;)$()sem BD))  B.DI BDI) (RS)

9 REFORMA : SANITARIOS

9.1 DEMOLI(;AO E RETIRADAS DE ELEMENTOS

9.1.1 CDHU 183 03.10.140 Remocéo de pintura em massa com lixamento M2 60,25 R$ 0,37 R$ 4,88 R$ 5,25 19,60% 378,30

9.1.2 CDHU 183 03.03.040 Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 50,43 R$ 0,00 R$ 5,03 R$ 5,03 19,60% 303,38

9.1.3 CDHU 183 04.09.020 Retirada de esquadria metdlica em geral M2 3,36 R$ 0,00 R$ 25,98 R$ 25,98 19,60% 104,40

9.1.4 CDHU 183 04.14.040 Retirada de esquadria em vidro M2 2,88 R$ 0,00 R$ 37,11 R$ 37,11 19,60% 127,82

9.1.5 CDHU 183 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 2,00 R$ 0,00 R$ 37,86 R$ 37,86 19,60% 90,56
Subtotal 1.004,46

9.2 REVESTIMENTO NA PAREDE : PEDRA MIRACEMA

9.21 CDHU 183 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 50,72 R$ 0,00 R$ 2,51 R$ 2,51 19,60% 152,25

9.2.2 CDHU 183 17.02.020 Chapisco M2 50,72 R$ 1,97 R$ 3,92 R$ 5,89 19,60% 357,29

9.2.3 CDHU 183 17.02.120 Embogo comum M2 50,72 R$ 7,18 R$ 10,77 R$ 17,95 19,60% 1.088,86

9.24 CDHU 183 19.03.090 Revestimento em pedra Miracema 50,72 R$ 76,95 R$ 21,02 R$ 97,97 19,60% 5.942,96

Subtotal 7.541,36

9.3.1

CDHU 183

33.10.020

Tinta latex em massa, inclusive preparo

Subtotal

M2

60,25

R$ 7,08

R$ 17,68

R$ 24,76

19,60%

PORTAS E CAIXILHOS

9.4 PINTURA INTERNA: PAREDES, TETO E PORTAS EM MADEIRA

9.4.1 CDHU 183 33.12.011 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 17,64 R$ 13,74 R$ 24,69 R$ 38,43 19,60% 810,77
9.4.2 CDHU 183 33.05.330 |Verniz em superficie de madeira M2 17,64 R$ 7,84 R$ 14,79 R$ 22,63 19,60% 477,43
9.4.3 CDHU 183 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo 118,68 R$ 7,08 R$ 17,68 R$ 24,76 19,60% 3.514,46

Subtotal 4.802,66

PINTURA CAIXILHOS

9.5.1 CDHU 183 25.02.310 Porta de abrir em aluminio tipo lambri, sob medida - cor branca M2 3,36/ R$1.007,71 R$ 111,33 R$ 1.119,04 19,60% 4.496,92
9.5.2 CDHU 183 25.01.050 Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial M2 2,88 R$ 773,93 R$ 55,67 R$ 829,60 19,60% 2.857,54
9.5.3 CDHU 183 24.02.450 Grade de protegéo para caixilhos 2,88/ R$943,55 R$ 46,92 R$ 990,47 19,60% 3.411,65

Subtotal 10.766,11

9.6.1

9.7

CDHU 183

33.07.102

Esmalte a base de 4gua em estrutura metalica

APARELHOS SANITARIOS E BARRAS PNE

Subtotal

M2

20,16

R$ 8,80

R$ 32,92

R$ 41,72

19,60%

1.005,92

9.7.1

CDHU 183

30.08.060

Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros

UN

2,00

R$ 740,30

R$ 50,37

R$ 790,67

19,60%

1.891,28
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Prefeitura Municipal de Bebedouro

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Data do Orgamento: 16/02/2022
BDI-E: 13,24%
Objeto: Revitalizagdo da Praca Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro. BDI-S: 19,60%
- X X Fontes de Referéncia: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
Local: AVENIDA PREFEITO HERCULES PEREIRA HORTAL, JARDIM SAO SEBASTIAO, PRAGA SANTA PAULA FRASSINETTI, NA DE SAO PAULO: FDE. PAULO; FDE - FUNDACAO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO; MERCADO/COTACAO

ORLA DO LAGO ARTIFICIAL DE BEBEDOURO-SP.

Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor Total Parcial

Valor Total (com

ITEM  FONTE CODIGO DESCRICAO Un Quantid. Material  M&o de Obra (M.O+MA('}I3$()sem BDI) B.D.I BDI) (R9)
9.7.2 CDHU 183 80.01.120 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/4" x 400 mm UN 8,00/ R$ 136,36 R$ 11,14 R$ 147,50 19,60% 1.411,28
Subtotal
TOTAL DE REFORMA: SANITARIOS R$ 30.207,25
10 PAISAGISMO
10.1 GRAMADOS
10.1.1 CDHU 183 34.01.020 Limpeza e regularizagéo de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) M2 520,02 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 19,60% 1.044,86
10.1.2 FDE 16.03.012 Grama preta em mudas M2 55,16 R$ 43,37 R$ 4,65 R$ 48,02 19,60% 3.167,94
10.1.3 CDHU 183 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 464,86 R$ 6,89 R$ 4,24 R$ 11,13 19,60% 6.187,97
Subtotal 10.400,77
10.2 VEGETAGAO ARBUSTIVA
10.2.1 FDE 16.03.076 Arbusto guaimbé, H = 0,50 m a 0,70 m UN 10,00 R$ 33,50 R$ 3,10 R$ 36,60 19,60% 437,73
10.2.2 FDE 16.03.311 Arbusto jasmim-amarelo, H=0,50 m a 0,70 m UN 10,00 R$ 33,08 R$ 3,10 R$ 36,18 19,60% 432,71
10.2.3 FDE 16.03.301 Arbusto ave-do-paraiso, H=0,50 m a 0,70 m UN 16,00 R$ 66,15 R$ 3,10 R$ 69,25 19,60% 1.325,16
Subtotal 2.195,60
10.3 FORRAGOES
10.3.1 CDHU 183 34.01.020 Limpeza e regularizagéo de areas para ajardinamento (jardins e canteiros) M2 761,61 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 19,60% 1.530,28
10.3.2 CDHU 183 34.02.070 Forrag&o com Lirio Amarelo, minimo 18 mudas / m2 - h= 0,50 m M2 52,75 R$ 42,40 R$ 5,39 R$ 47,79 19,60% 3.015,02
10.3.3 FDE 16.03.091 Forragéo - Piléia M2 57,60 R$ 76,86 R$ 7,86 R$ 84,72 19,60% 5.836,32
10.3.4 FDE 16.03.113 Forrag&o - Singdnio M2 34,40 R$ 62,32 R$ 7,86 R$ 70,18 19,60% 2.887,37
10.3.5 FDE 16.03.109 Forracgéo - Lambari-roxo M2 35,90 R$ 161,23 R$ 7,86 R$ 169,09 19,60% 7.260,11
10.3.6 FDE 16.03.114 Forracéo Trapoeraba M2 68,51 R$ 160,27 R$ 7,86 R$ 168,13 19,60% 13.776,22
10.3.7 FDE 16.03.107 Forracéo - Grama-Amendoim M2 189,55 R$ 141,86 R$ 7,86 R$ 149,72 19,60% 33.941,79
10.3.8 FDE 16.03.106 Forracéo - Gota de orvalho M2 131,60 R$ 73,13 R$ 7,86 R$ 80,99 19,60% 12.747,30
10.3.9 FDE 16.03.111 Forragéo - Ofiépogo M2 41,70 R$ 96,31 R$ 7,86 R$ 104,17 19,60% 5.195,29
10.3.10 FDE 16.03.093 Forragéo - Vedélia M2 90,20 R$ 100,91 R$ 7,86 R$ 108,77 19,60% 11.734,02
10.3.11 FDE 16.03.087 Forracéo - Lantana M2 59,40 R$ 65,19 R$ 7,25 R$ 72,44 19,60% 5.146,31
Subtotal 103.070,03
AL DE PAISAGISMO R$ 115.666,40
11 LIMPEZA FINAL DA OBRA
11.1 LIMPEZA : PISOS
11.1.1 CDHU 183 55.01.030  |Limpeza complementar com hidrojateamento | M2 2.955,86| R$ 2,24 | R$ 4,97 | R$ 7,21| 19,60% 25.488,85
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Prefeitura Municipal de Bebedouro

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Data do Or¢gamento: 16/02/2022
BDI-E: 13,24%
Objeto: Revitalizagdo da Praca Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro. BDI-S: 19,60%
. ~ ~ Fontes de Referéncia: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
. AVENIDA PREFEITO HERCULES PEREIRA HORTAL, JARDIM SAO SEBASTIAO, PRAGCA SANTA PAULA FRASSINETTLNA | = ca v ) ~ e - g o
Local: ORLA DO LAGO ARTIFICIAL DE BEBEDOURO-SP. DE SAO PAULO; FDE - FUNDAGCAO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO; MERCADO/COTACAO

Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM  FONTE CODIGO

Valor Total Parcial Vel et (@an
DESCRICAO Un Quantid. Material  M&o de Obra (M.O+MAT.)(sem BDI) B.D.I
RS) BDI) (R$)
0]40)
OTAL D PEZA FINAL DA OBRA

488,8

SUB-TOTAL DO MATERIAL E MAO DE OBRA R$ 727.216,74
(BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI —

| | 19,60% R$ 142.534,48
SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS .
TOTAIS E SUB-TOTAIS

R$
(BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI — | | 13,24% R$
TOTAL CONTRATADO R$ 727.216,74
Cons len (@7
CAMILA DAISY de SOUZA RORATO WAGNER SILVEIRA JOSE PAULO ROSSANEZI
ARQUITETA ENGENHEIRO CIVIL - GCM ENGENHEIRO ELETRICISTA
CAU/SP: A722650 CREA/SP: 506.005.510-9 CREA/SP: 068.502.591-0
RRT: $111305493100CT001 PORTARIA: 33.624 de 06/12/2021 ART: 28027180211544136
ART: 28027230211804351
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