
Data do Orçamento: 16/02/2022

BDI-E: 13,24%

Objeto: BDI-S: 19,60%

Local:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 CDHU 183 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00 R$ 525,09 R$ 69,21 R$ 594,30 19,60% 4.264,69

1.1.2 CDHU 183 02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon M2 625,00 R$ 4,48 R$ 16,52 R$ 21,00 19,60% 15.697,50

1.1.3 CDHU 183 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00 R$ 554,43 R$ 76,91 R$ 631,34 19,60% 4.530,49

1.1.4 CDHU 183 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 6,00 R$ 582,05 R$ 0,00 R$ 582,05 19,60% 4.176,79

TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES 28.669,47R$          

2 DEMOLIÇÃO DE PISOS

2.1 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 7 CM

2.1.1 CDHU 183 03.01.210 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 55,59 R$ 326,66 R$ 100,50 R$ 427,16 19,60% 28.400,00

2.1.2 CDHU 183 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,

papel, plástico ou metal M3 72,27 R$ 77,50 R$ 10,05 R$ 87,55 19,60% 7.567,37

2.2

DEMOLIÇÃO DO PISO DA PRAÇA - ÁREA 01 -  EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA MÉDIA 6 CM

2.2.1 CDHU 183 03.01.210 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 50,18 R$ 326,66 R$ 100,50 R$ 427,16 19,60% 25.636,12

2.2.2 CDHU 183 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,

papel, plástico ou metal M3 65,23 R$ 77,50 R$ 10,05 R$ 87,55 19,60% 6.830,22

2.3

DEMOLIÇÃO DO PISO DA PRAÇA - ÁREA 02-  EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA MÉDIA 6 CM

2.3.1 CDHU 183 03.01.210 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 76,09 R$ 326,66 R$ 100,50 R$ 427,16 19,60% 38.873,11

2.3.2 CDHU 183 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,

papel, plástico ou metal M3 98,92 R$ 77,50 R$ 10,05 R$ 87,55 19,60% 10.357,89

Subtotal 117.664,71

2.4 REMOÇÃO DO GRAMADO EXISTENTE

2.4.1 CDHU 183 02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e

fora da obra, com transporte no raio de até 1 km M2 1.121,02 R$ 2,79 R$ 0,13 R$ 2,92 19,60% 3.914,96

Subtotal 3.914,96

TOTAL DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 121.579,67R$        

3 LOCAÇÃO DE CALÇADAS 

3.1 LOCAÇÃO DE PISOS E CALÇADAS

3.1.1 CDHU 183 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 2.955,86 R$ 0,84 R$ 0,69 R$ 1,53 19,60% 5.408,86

TOTAL DA LOCAÇÃO DE PISOS 5.408,86R$            

Revitalização da Praça Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro.
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4 ESCAVAÇÃO E MOVIMENTO DE SOLO

4.1 ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO SOLO PARA RECEBIMENTO DOS PISOS (

PREPARO PARA BASE)

4.1.1 CDHU 183 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 591,17 R$ 11,44 R$ 0,23 R$ 11,67 19,60% 8.251,14

4.1.2 CDHU 183 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 768,52 R$ 3,92 R$ 0,00 R$ 3,92 19,60% 3.603,06

4.1.3 CDHU 183 05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 768,52 R$ 12,89 R$ 0,00 R$ 12,89 19,60% 11.847,84

4.1.4 CDHU 183 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 2.955,86 R$ 2,74 R$ 0,13 R$ 2,87 19,60% 10.146,04

4.1.5 CDHU 183 54.01.220 Base de bica corrida M3 88,68 R$ 140,46 R$ 2,58 R$ 143,04 19,60% 15.171,00

TOTAL DA ESCAVAÇÃO E MOVIMENTO DE SOLO 49.019,08R$          

5 PISOS, CALÇADA

5.1 PISO - (SIMBOLOGIA D)

5.1.1 CDHU 183 54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado

e 16 faces, com rejunte em areia M2 1.750,13 R$ 56,47 R$ 16,16 R$ 72,63 19,60% 152.025,88

Subtotal 152.025,88

5.2 PISO  (SIMBOLOGIA A - CINZA ESCURO/MÉDIO)

5.2.1 CDHU 183 54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e

16 faces, com rejunte em areia M2 341,50 R$ 53,73 R$ 16,16 R$ 69,89 19,60% 28.545,45

Subtotal 28.545,45

5.3 PISO (SIMBOLOGIA B - VERMELHO)

5.3.1 CDHU 183 54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e

16 faces, com rejunte em areia M2 105,30 R$ 53,73 R$ 16,16 R$ 69,89 19,60% 8.801,86

Subtotal 8.801,86

5.4 PISO (SIMBOLOGIA C, CONCRETO ARMADO ALISADO - ESPESSURA DE CONCRETO 6 CM) -

(CIMENTADO LISO E DESEMPENADO)

5.4.1 CDHU 183 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 33,13 R$ 104,48 R$ 25,13 R$ 129,61 19,60% 5.135,59

5.4.2 CDHU 183 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 1.287,91 R$ 11,78 R$ 1,08 R$ 12,86 19,60% 19.808,77

5.4.3 CDHU 183 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 49,68 R$ 33,44 R$ 48,25 R$ 81,69 19,60% 4.853,79

5.4.4 CDHU 183 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 24,85 R$ 359,52 R$ 0,00 R$ 359,52 19,60% 10.685,15

5.4.5 CDHU 183 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 24,85 R$ 0,00 R$ 70,61 R$ 70,61 19,60% 2.098,57

5.4.6 CDHU 183 11.18.060 Lona plástica M2 414,12 R$ 2,67 R$ 0,50 R$ 3,17 19,60% 1.570,06

5.4.7 CDHU 183 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 414,12 R$ 14,07 R$ 0,00 R$ 14,07 19,60% 6.968,69

5.4.8 CDHU 183 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 414,12 R$ 8,45 R$ 24,12 R$ 32,57 19,60% 16.131,51

5.4.9 CDHU 183 11.20.090 Selante endurecedor de concreto antipó M2 414,12 R$ 3,57 R$ 4,19 R$ 7,76 19,60% 3.843,43
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Subtotal 67.252,13

5.5

PISO  (SIMBOLOGIA E, CONCRETO ARMADO SEMI ASPERO - ESPESSURA DE CONCRETO 6 CM)

5.5.1 CDHU 183 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 4,39 R$ 104,48 R$ 25,13 R$ 129,61 19,60% 680,50

5.5.2 CDHU 183 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 170,65 R$ 11,78 R$ 1,08 R$ 12,86 19,60% 2.624,69

5.5.3 CDHU 183 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 6,59 R$ 33,44 R$ 48,25 R$ 81,69 19,60% 643,85

5.5.4 CDHU 183 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,29 R$ 359,52 R$ 0,00 R$ 359,52 19,60% 1.414,65

5.5.5 CDHU 183 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 3,29 R$ 0,00 R$ 70,61 R$ 70,61 19,60% 277,83

5.5.6 CDHU 183 11.18.060 Lona plástica M2 54,87 R$ 2,67 R$ 0,50 R$ 3,17 19,60% 208,02

5.5.7 CDHU 183 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 54,87 R$ 14,07 R$ 0,00 R$ 14,07 19,60% 923,33

5.5.8 CDHU 183 11.20.090 Selante endurecedor de concreto antipó M2 54,87 R$ 3,57 R$ 4,19 R$ 7,76 19,60% 509,24

Subtotal 7.282,11

5.6 PISO (SIMBOLOGIA F - BEGE)

5.6.1 CDHU 183 54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e

16 faces, com rejunte em areia M2 270,52 R$ 53,73 R$ 16,16 R$ 69,89 19,60% 22.612,34

Subtotal 22.612,34

5.7 PISO - PARALELEPIPEDO (SIMBOLOGIA G)

5.7.1 CDHU 183 54.04.030 Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte M2 19,42 R$ 186,78 R$ 21,40 R$ 208,18 19,60% 4.835,25

5.7.2 CDHU 183 54.04.050 Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 M2 19,42 R$ 8,85 R$ 5,19 R$ 14,04 19,60% 326,09

Subtotal 5.161,34

TOTAL DE PSISOS E CALÇADA 291.681,11R$        

6 BANCO DE ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL 

6.1 BANCO DE ALVENARIA (45 CM ALTURA X 50 CM LARGURA) 

6.1.1 CDHU 183 14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C M2 66,10 R$ 27,05 R$ 27,19 R$ 54,24 19,60% 4.287,97

6.1.2 CDHU 183 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 14,93 R$ 33,44 R$ 48,25 R$ 81,69 19,60% 1.458,67

6.1.3 CDHU 183 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 2,82 R$ 403,75 R$ 0,00 R$ 403,75 19,60% 1.361,73

6.1.4 CDHU 183 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 2,82 R$ 0,00 R$ 70,61 R$ 70,61 19,60% 238,14

6.1.5 CDHU 183 17.02.020 Chapisco M2 158,17 R$ 1,97 R$ 3,92 R$ 5,89 19,60% 1.114,21

6.1.6 CDHU 183 17.02.120 Emboço comum M2 158,17 R$ 7,18 R$ 10,77 R$ 17,95 19,60% 3.395,62

6.1.7 CDHU 183 17.02.220 Reboco M2 158,17 R$ 1,47 R$ 9,28 R$ 10,75 19,60% 2.033,59

6.1.8 CDHU 183 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 43,49 R$ 8,45 R$ 24,12 R$ 32,57 19,60% 1.694,09

Subtotal 15.584,02

TOTAL DE BANCO DE ALVENARIA 15.584,02
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7 CALÇADAS: ACESSIBILIDADE E PISOS TÁTIL

7.1 PISO TÁTIL DE ALERTA

7.1.1 CDHU 183 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 0,08 R$ 0,00 R$ 184,25 R$ 184,25 19,60% 17,62

7.1.2 CDHU 183 30.04.100 Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia M2 12,03 R$ 67,70 R$ 13,22 R$ 80,92 19,60% 1.164,26

Subtotal 1.181,88

TOTAL CALÇADAS, PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 1.181,88

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1.1 CDHU 183 04.21.140 Remoção de poste metálico UN 10,00 R$ 91,14 R$ 117,48 R$ 208,62 19,60% 2.495,09

8.1.2 CDHU 183 04.17.040 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 30,00 R$ 0,00 R$ 62,99 R$ 62,99 19,60% 2.260,08

8.1.3 CDHU 183 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 50,00 R$ 5,63 R$ 12,60 R$ 18,23 19,60% 1.090,15

8.1.4 CDHU 183 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3 0,50 R$ 0,00 R$ 70,61 R$ 70,61 19,60% 42,22

8.1.5 CDHU 183 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,50 R$ 315,64 R$ 100,50 R$ 416,14 19,60% 248,85

8.1.6 CDHU 183 39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 200,00 R$ 6,59 R$ 2,94 R$ 9,53 19,60% 2.279,57

8.1.7 CDHU 183 Cotação 1
Luminária pública tipo pétala, para iluminação viária, com tecnologia LED, Potência 100W, em conformidade

absoluta com a Portaria 20/2017 do INMETRO. Fornecimento e Instalação. UN 30,00 R$ 900,00 R$ 56,36 R$ 956,36 19,60% 34.314,19

Subtotal 42.730,15

TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 42.730,15R$          
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9 REFORMA : SANITÁRIOS

9.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS DE ELEMENTOS

9.1.1 CDHU 183 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 60,25 R$ 0,37 R$ 4,88 R$ 5,25 19,60% 378,30

9.1.2 CDHU 183 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 50,43 R$ 0,00 R$ 5,03 R$ 5,03 19,60% 303,38

9.1.3 CDHU 183 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 3,36 R$ 0,00 R$ 25,98 R$ 25,98 19,60% 104,40

9.1.4 CDHU 183 04.14.040 Retirada de esquadria em vidro M2 2,88 R$ 0,00 R$ 37,11 R$ 37,11 19,60% 127,82

9.1.5 CDHU 183 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 2,00 R$ 0,00 R$ 37,86 R$ 37,86 19,60% 90,56

Subtotal 1.004,46

9.2 REVESTIMENTO NA PAREDE : PEDRA MIRACEMA 

9.2.1 CDHU 183 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 50,72 R$ 0,00 R$ 2,51 R$ 2,51 19,60% 152,25

9.2.2 CDHU 183 17.02.020 Chapisco M2 50,72 R$ 1,97 R$ 3,92 R$ 5,89 19,60% 357,29

9.2.3 CDHU 183 17.02.120 Emboço comum M2 50,72 R$ 7,18 R$ 10,77 R$ 17,95 19,60% 1.088,86

9.2.4 CDHU 183 19.03.090 Revestimento em pedra Miracema M2 50,72 R$ 76,95 R$ 21,02 R$ 97,97 19,60% 5.942,96

Subtotal 7.541,36

9.3 PINTURA PAREDE FUNDO EXTERNA 

9.3.1 CDHU 183 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 60,25 R$ 7,08 R$ 17,68 R$ 24,76 19,60% 1.784,18

Subtotal 1.784,18

9.4 PINTURA INTERNA: PAREDES, TETO E PORTAS  EM MADEIRA

9.4.1 CDHU 183 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 17,64 R$ 13,74 R$ 24,69 R$ 38,43 19,60% 810,77

9.4.2 CDHU 183 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 17,64 R$ 7,84 R$ 14,79 R$ 22,63 19,60% 477,43

9.4.3 CDHU 183 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 118,68 R$ 7,08 R$ 17,68 R$ 24,76 19,60% 3.514,46

Subtotal 4.802,66

9.5 PORTAS E CAIXILHOS

9.5.1 CDHU 183 25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca M2 3,36 R$ 1.007,71 R$ 111,33 R$ 1.119,04 19,60% 4.496,92

9.5.2 CDHU 183 25.01.050 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial M2 2,88 R$ 773,93 R$ 55,67 R$ 829,60 19,60% 2.857,54

9.5.3 CDHU 183 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos M2 2,88 R$ 943,55 R$ 46,92 R$ 990,47 19,60% 3.411,65

Subtotal 10.766,11

9.6 PINTURA CAIXILHOS 

9.6.1 CDHU 183 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 20,16 R$ 8,80 R$ 32,92 R$ 41,72 19,60% 1.005,92

Subtotal 1.005,92

9.7 APARELHOS SANITÁRIOS E BARRAS PNE

9.7.1 CDHU 183 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN 2,00 R$ 740,30 R$ 50,37 R$ 790,67 19,60% 1.891,28
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ORLA DO LAGO ARTIFICIAL DE BEBEDOURO-SP.                                               

Fontes de Referência: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO; FDE - FUNDAÇÃO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO; MERCADO/COTAÇÃO

Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO Un MaterialQuantid. Mão de Obra

Valor Total Parcial 

(M.O+MAT.)(sem BDI) 

(R$)

B.D.I
Valor Total (com 

BDI) (R$)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ESTADO DE SÃO PAULO

9.7.2 CDHU 183 30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm UN 8,00 R$ 136,36 R$ 11,14 R$ 147,50 19,60% 1.411,28

Subtotal 3.302,56

TOTAL DE REFORMA: SANITÁRIOS 30.207,25R$          

10 PAISAGISMO

10.1 GRAMADOS

10.1.1 CDHU 183 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) M2 520,02 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 19,60% 1.044,86

10.1.2 FDE 16.03.012 Grama preta em mudas M² 55,16 R$ 43,37 R$ 4,65 R$ 48,02 19,60% 3.167,94

10.1.3 CDHU 183 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 464,86 R$ 6,89 R$ 4,24 R$ 11,13 19,60% 6.187,97

Subtotal 10.400,77

10.2 VEGETAÇÃO ARBUSTIVA

10.2.1 FDE 16.03.076 Arbusto guaimbê, H = 0,50 m a 0,70 m UN 10,00 R$ 33,50 R$ 3,10 R$ 36,60 19,60% 437,73

10.2.2 FDE 16.03.311 Arbusto jasmim-amarelo, H = 0,50 m a 0,70 m UN 10,00 R$ 33,08 R$ 3,10 R$ 36,18 19,60% 432,71

10.2.3 FDE 16.03.301 Arbusto ave-do-paraíso, H = 0,50 m a 0,70 m UN 16,00 R$ 66,15 R$ 3,10 R$ 69,25 19,60% 1.325,16

Subtotal 2.195,60

10.3 FORRAÇÕES

10.3.1 CDHU 183 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) M2 761,61 R$ 0,00 R$ 1,68 R$ 1,68 19,60% 1.530,28

10.3.2 CDHU 183 34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m M2 52,75 R$ 42,40 R$ 5,39 R$ 47,79 19,60% 3.015,02

10.3.3 FDE 16.03.091 Forração - Piléia M² 57,60 R$ 76,86 R$ 7,86 R$ 84,72 19,60% 5.836,32

10.3.4 FDE 16.03.113 Forração - Singônio M² 34,40 R$ 62,32 R$ 7,86 R$ 70,18 19,60% 2.887,37

10.3.5 FDE 16.03.109 Forração - Lambari-roxo M² 35,90 R$ 161,23 R$ 7,86 R$ 169,09 19,60% 7.260,11

10.3.6 FDE 16.03.114 Forração Trapoeraba M² 68,51 R$ 160,27 R$ 7,86 R$ 168,13 19,60% 13.776,22

10.3.7 FDE 16.03.107 Forração - Grama-Amendoim M² 189,55 R$ 141,86 R$ 7,86 R$ 149,72 19,60% 33.941,79

10.3.8 FDE 16.03.106 Forração - Gota de orvalho M² 131,60 R$ 73,13 R$ 7,86 R$ 80,99 19,60% 12.747,30

10.3.9 FDE 16.03.111 Forração - Ofiópogo M² 41,70 R$ 96,31 R$ 7,86 R$ 104,17 19,60% 5.195,29

10.3.10 FDE 16.03.093 Forração - Vedélia M² 90,20 R$ 100,91 R$ 7,86 R$ 108,77 19,60% 11.734,02

10.3.11 FDE 16.03.087 Forração - Lantana M² 59,40 R$ 65,19 R$ 7,25 R$ 72,44 19,60% 5.146,31

Subtotal 103.070,03

TOTAL DE PAISAGISMO 115.666,40R$        

11 LIMPEZA FINAL DA OBRA

11.1 LIMPEZA : PISOS 

11.1.1 CDHU 183 55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 2.955,86 R$ 2,24 R$ 4,97 R$ 7,21 19,60% 25.488,85
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Data do Orçamento: 16/02/2022

BDI-E: 13,24%

Objeto: BDI-S: 19,60%

Local:

Revitalização da Praça Santa Paula Frassinetti, localizada na orla do Lago Artificial de Bebedouro.

AVENIDA PREFEITO HÉRCULES PEREIRA HORTAL, JARDIM SÃO SEBASTIÃO, PRAÇA SANTA PAULA FRASSINETTI, NA 

ORLA DO LAGO ARTIFICIAL DE BEBEDOURO-SP.                                               

Fontes de Referência: CDHU 183 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO; FDE - FUNDAÇÃO P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO; MERCADO/COTAÇÃO

Data Base: CDHU 183 - Agosto de 2021 (ONERADO); FDE - Outibro de 2021 (ONERADO)

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO Un MaterialQuantid. Mão de Obra

Valor Total Parcial 

(M.O+MAT.)(sem BDI) 

(R$)

B.D.I
Valor Total (com 

BDI) (R$)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Subtotal 25.488,85

TOTAL DE LIMPEZA FINAL DA OBRA 25.488,85R$          

(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI – 13,24%TOTAIS E SUB-TOTAIS

SUB-TOTAL DO MATERIAL E MÃO DE OBRA 727.216,74R$                             

(BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) BDI – 19,60% 142.534,48R$                             

SUB-TOTAL EQUIPAMENTOS -R$                                         

-R$                                         

TOTAL CONTRATADO 727.216,74R$                             

CAMILA DAISY de SOUZA RORATO
ARQUITETA

CAU/SP: A722650
RRT: SI11305493I00CT001

JOSÉ PAULO ROSSANEZI
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SP: 068.502.591-0

ART: 28027180211544136

WAGNER SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - GCM
CREA/SP: 506.005.510-9

PORTARIA: 33.624 de 06/12/2021
ART: 28027230211804351
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