
1.0 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$        7.943,30 

1.1 02.08.040 CPOS  171 
Placa em lona com impressão digital e 

requadro em metalon
m² 6,00 240,19R$        16,29R$          256,48R$        1.538,88R$         

1.2 02.03.120 CPOS  171 
Tapume fixo para fechamento de áreas, com 

portão
m² 87,48 21,96R$          31,97R$          53,93R$          4.717,80R$         

1.3 02.10.020 CPOS  171 Locação de obra de edificação m² 101,11 4,52R$            3,60R$            8,12R$            820,97R$            

1.4 03.01.020 CPOS  171 
Demolição manual de concreto simples 

(PALCO)
m³ 3,20 -R$              139,48R$        139,48R$        446,34R$            

1.5 04.21.140 CPOS  171 Remoção de poste metálico unid. 1,00 64,77R$          84,02R$          148,79R$        148,79R$            

1.6 04.03.020 CPOS  171 Retirada de telhamento em barro m² 27,52 -R$              9,83R$            9,83R$            270,52R$            

2.0
CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA PARA 

REFEITORIO 
 R$      83.643,78 

2.1 ELEMENTOS ESTRUTURAIS  R$      10.347,54 

2.1.1 06.02.020 CPOS  171 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 

categoria em vala ou cava até 1,50 m
m³ 9,51 -R$              38,04R$          38,04R$          361,76R$            

2.1.2 12.01.020 CPOS  171 
Broca em concreto armado diâmetro de 20 

cm - completa
m 42,00 11,10R$          29,59R$          40,69R$          1.708,98R$         

2.1.3 14.01.050 CPOS  171 
Alvenaria de embasamento em bloco de 

concreto 14 x 19 x 39 cm - classe A
m² 5,28 34,60R$          22,29R$          56,89R$          300,38R$            

2.1.4 32.15.240 CPOS  171 
Impermeabilização com manta asfáltica tipo 

III, anti raiz, espessura de 4 mm
m² 10,56 88,24R$          -R$              88,24R$          931,81R$            

2.1.5 11.01.100 CPOS  171 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (PILARES) m³ 2,52 262,87R$        -R$              262,87R$        662,43R$            

2.1.6 10.01.040 CPOS  171 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 

fyk= 500 Mpa (PILARES)
kg 221,76 3,61R$            1,59R$            5,20R$            1.153,15R$         

2.1.7 09.01.030 CPOS  171 
Forma em madeira comum para estrutura 

(PILARES)
m² 16,80 73,96R$          40,90R$          114,86R$        1.929,65R$         

2.1.8 11.01.100 CPOS  171 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (VIGAS) m³ 2,22 262,87R$        -R$              262,87R$        583,57R$            

2.1.9 10.01.040 CPOS  171 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 

fyk= 500 Mpa (VIGAS)
kg 195,36 3,61R$            1,59R$            5,20R$            1.015,87R$         

2.1.10 09.01.030 CPOS  171 
Forma em madeira comum para estrutura 

(VIGAS)
m² 14,80 73,96R$          40,90R$          114,86R$        1.699,93R$         

2.2 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES  R$      10.259,35 

2.2.1 14.04.210 CPOS  171 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 

revestido, de 14 cm
m² 169,20 26,15R$          22,29R$          48,44R$          8.196,05R$         

2.2.2 14.04.200 CPOS  171 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 

revestido, de 9 cm (PLATIBANDA)
m² 49,22 21,38R$          20,54R$          41,92R$          2.063,30R$         

2.3 COBERTURA  R$      13.941,37 

2.3.1 15.03.030 CPOS  171 
Fornecimento e montagem de estrutura em 

aço ASTM-A36, sem pintura
kg 303,32 14,04R$          -R$              14,04R$          4.258,54R$         

2.3.2 16.13.130 CPOS  171 

Telhamento em chapa de aço com pintura 

poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 

mm, com poliestireno expandido

m² 101,11 83,91R$          11,86R$          95,77R$          9.682,83R$         

2.4
REVESTIMENTOS EM MASSA, CERAMICOS E 

PISOS
 R$      20.471,93 

2.4.1 17.02.040 CPOS  171 Chapisco com bianco (EXTERNO) m² 232,65 3,99R$            2,96R$            6,95R$            1.616,92R$         

2.4.2 17.02.220 CPOS  171 Reboco (EXTERNO) m² 232,62 1,04R$            7,01R$            8,05R$            1.872,59R$         

2.4.3 17.02.040 CPOS  171 Chapisco com bianco (INTERNO) m² 148,05 3,99R$            2,96R$            6,95R$            1.028,95R$         

2.4.4 17.02.120 CPOS  171 Emboço comum (INTERNO) m² 148,05 4,91R$            8,15R$            13,06R$          1.933,53R$         

2.4.5 18.06.182 CPOS  171 

Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para 

área interna com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante 

industrializada (PAREDE)

m² 148,05 21,19R$          9,55R$            30,74R$          4.551,06R$         

2.4.6 18.06.400 CPOS  171 

Rejuntamento em placas cerâmicas com 

cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm 

(PAREDE)

m² 148,05 0,64R$            6,38R$            7,02R$            1.039,31R$         
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2.4.7 17.01.040 CPOS  171 Lastro de concreto impermeabilizado (PISO) m³ 6,07 222,80R$        199,94R$        422,74R$        2.564,47R$         

2.4.8 17.01.060 CPOS  171 
Regularização de piso com nata de cimento e 

bianco (PISO)
m² 101,11 4,97R$            15,28R$          20,25R$          2.047,38R$         

2.4.9 18.06.182 CPOS  171 

Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para 

área interna com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante 

industrializada (PISO)

m² 101,11 21,19R$          9,55R$            30,74R$          3.107,97R$         

2.4.10 18.06.400 CPOS  171 

Rejuntamento em placas cerâmicas com 

cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm 

(PISO)

m² 101,11 0,64R$            6,38R$            7,02R$            709,76R$            

2.5 FORRO  R$        6.846,83 

2.5.1 22.02.030 CPOS  171 
Forro em painéis de gesso acartonado, com 

espessura de 12,5 mm, fixo
m² 101,11 67,72R$          -R$              67,72R$          6.846,83R$         

2.6 CALHAS E RUFOS  R$        2.308,73 

2.6.1 16.33.080 CPOS  171 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - 

corte 0,33 m
m 42,30 20,27R$          34,31R$          54,58R$          2.308,73R$         

2.7 ESQUADRIAS  R$        5.895,82 

2.7.1 26.02.060 CPOS  171 Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTAS) m² 13,86 227,99R$        -R$              227,99R$        3.159,94R$         

2.7.2 26.02.060 CPOS  171 Vidro temperado incolor de 10 mm (JANELAS) m² 12,00 227,99R$        -R$              227,99R$        2.735,88R$         

2.8 PINTURA  R$        7.295,13 

2.8.1 33.10.010 CPOS  171 
Tinta látex antimofo em massa, inclusive 

preparo (FORRO)
m² 101,11 3,83R$            12,07R$          15,90R$          1.607,57R$         

2.8.2 33.10.100 CPOS  171 
Textura acrílica para uso interno / externo, 

inclusive preparo
m² 232,62 7,55R$            16,90R$          24,45R$          5.687,56R$         

2.9 HIDRAULICA  R$        1.961,20 

2.9.1 46.02.070 CPOS  171 

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 

anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 100 mm, inclusive conexões

m 25,00 13,93R$          34,31R$          48,24R$          1.206,00R$         

2.9.2 49.04.010 CPOS  171 
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com 

grelha
unid. 2,00 13,35R$          31,19R$          44,54R$          89,08R$              

2.9.3 46.01.030 CPOS  171 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 

mm, (1´), inclusive conexões
m 25,00 8,34R$            15,60R$          23,94R$          598,50R$            

2.9.4 44.03.440 CPOS  171 
Torneira curta sem rosca para uso geral, em 

latão fundido cromado, DN= 3/4´
unid. 2,00 22,93R$          10,88R$          33,81R$          67,62R$              

2.10 ELETRICA  R$        4.315,88 

2.10.1 38.19.040 CPOS  171 
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 

diâmetro externo de 32 mm
m 64,00 2,69R$            8,92R$            11,61R$          743,04R$            

2.10.2 39.02.016 CPOS  171 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
m 138,00 0,64R$            1,18R$            1,82R$            251,16R$            

2.10.3 40.01.020 CPOS  171 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ unid. 8,00 2,35R$            7,43R$            9,78R$            78,24R$              

2.10.4 40.01.040 CPOS  171 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ unid. 2,00 4,77R$            7,43R$            12,20R$          24,40R$              

2.10.5 40.04.470 CPOS  171 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 8,00 12,97R$          8,92R$            21,89R$          175,12R$            

2.10.6 40.05.160 CPOS  171 
Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo 

e placa
cj 2,00 17,65R$          14,87R$          32,52R$          65,04R$              

2.10.7 41.31.080 CPOS  171 

Luminária LED de embutir com difusor em 

acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 

1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W

unid. 12,00 236,35R$        11,89R$          248,24R$        2.978,88R$         

3.0 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE  R$      21.735,86 

3.1 PISO  R$      18.957,25 

3.1.1 17.01.040 CPOS  171 
Lastro de concreto impermeabilizado (PISO 

CORREDOR CIRCULAÇÃO)
m³ 6,68 222,80R$        199,94R$        422,74R$        2.821,79R$         

3.1.2 17.01.060 CPOS  171 
Regularização de piso com nata de cimento e 

bianco (PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO)
m² 133,50 4,97R$            15,28R$          20,25R$          2.703,38R$         
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3.1.3 18.06.182 CPOS  171 

Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para 

área interna com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante 

industrializada (PISO CORREDOR 

CIRCULAÇÃO)

m² 133,50 21,19R$          9,55R$            30,74R$          4.103,79R$         

3.1.4 18.06.400 CPOS  171 

Rejuntamento em placas cerâmicas com 

cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm 

(PISO CORREDOR CIRCULAÇÃO)

m² 133,50 0,64R$            6,38R$            7,02R$            937,17R$            

3.1.5 18.06.183 CPOS  171 

Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica 

PEI-5 para área interna com saída para o 

exterior, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante 

industrializada (PISO CORREDOR 

CIRCULAÇÃO)

m 134,30 14,14R$          0,76R$            14,90R$          2.001,07R$         

3.1.6 30.04.030 CPOS  171 

Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias 

cores (25x25x2,5cm), assentado com 

argamassa mista

m² 68,03 75,83R$          18,10R$          93,93R$          6.390,06R$         

3.2 RAMPAS  R$        2.778,61 

3.2.1 17.05.020 CPOS  171 
Piso com requadro em concreto simples sem 

controle de fck (ACESSO AS SALA DE AULA)
m³ 2,08 246,26R$        269,06R$        515,32R$        1.071,87R$         

3.2.2 17.05.020 CPOS  171 
Piso com requadro em concreto simples sem 

controle de fck (ACESSO AO PATIO)
m³ 3,31 246,26R$        269,06R$        515,32R$        1.706,74R$         

4.0
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO E 

ENTRADA DE ALUNOS
 R$      37.709,17 

4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$        2.902,13 

4.1.1 03.02.040 CPOS  171 
Demolição manual de alvenaria de elevação 

ou elemento vazado, incluindo revestimento
m³ 2,85 -R$              50,72R$          50,72R$          144,55R$            

4.1.2 03.01.020 CPOS  171 
Demolição manual de concreto simples 

(ESCADA E RAMPA DE ACESSO)
m³ 18,47 -R$              139,48R$        139,48R$        2.576,20R$         

4.1.3 04.09.020 CPOS  171 Retirada de esquadria metálica em geral m² 9,24 -R$              19,63R$          19,63R$          181,38R$            

4.2 PISO  R$        2.446,78 

4.2.1 17.01.060 CPOS  171 
Regularização de piso com nata de cimento e 

bianco (SECRETARIA E HALL PORTARIA)
m² 35,86 4,97R$            15,28R$          20,25R$          726,17R$            

4.2.2 18.06.182 CPOS  171 

Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para 

área interna com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante 

industrializada (SECRETARIA E HALL 

PORTARIA)

m² 35,86 21,19R$          9,55R$            30,74R$          1.102,34R$         

4.2.3 18.06.400 CPOS  171 

Rejuntamento em placas cerâmicas com 

cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm 

(SECRETARIA E HALL PORTARIA)

m² 35,86 0,64R$            6,38R$            7,02R$            251,74R$            

4.2.4 18.06.183 CPOS  171 

Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica 

PEI-5 para área interna com saída para o 

exterior, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante 

industrializada (SECRETARIA E HALL 

PORTARIA)

m 24,60 14,14R$          0,76R$            14,90R$          366,54R$            

4.3 ESQUADRIAS  R$        2.106,63 

4.3.1 26.02.060 CPOS  171 Vidro temperado incolor de 10 mm (PORTAS) m² 9,24 227,99R$        -R$              227,99R$        2.106,63R$         

4.4 ESCADA E RAMPA PARA ACESSO  R$        3.771,90 

4.4.1 17.01.040 CPOS  171 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 1,56 222,80R$        199,94R$        422,74R$        659,47R$            

4.4.2 17.01.060 CPOS  171 
Regularização de piso com nata de cimento e 

bianco
m² 39,02 4,97R$            15,28R$          20,25R$          790,16R$            

4.4.3 18.06.182 CPOS  171 

Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para 

área interna com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante 

industrializada 

m² 39,02 21,19R$          9,55R$            30,74R$          1.199,47R$         
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4.4.4 18.06.400 CPOS  171 
Rejuntamento em placas cerâmicas com 

cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm 
m² 39,02 0,64R$            6,38R$            7,02R$            273,92R$            

4.4.5 14.04.200 CPOS  171 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 

revestido, de 9 cm (JARDIM)
m² 20,25 21,38R$          20,54R$          41,92R$          848,88R$            

4.5 COBERTURA  R$        8.489,89 

4.5.1 15.03.030 CPOS  171 
Fornecimento e montagem de estrutura em 

aço ASTM-A36, sem pintura
kg 184,71 14,04R$          -R$              14,04R$          2.593,33R$         

4.5.2 16.13.130 CPOS  171 

Telhamento em chapa de aço com pintura 

poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 

mm, com poliestireno expandido

m² 61,57 83,91R$          11,86R$          95,77R$          5.896,56R$         

4.6 FORRO  R$        2.428,44 

4.6.1 22.02.030 CPOS  171 
Forro em painéis de gesso acartonado, com 

espessura de 12,5 mm, fixo
m² 35,86 67,72R$          -R$              67,72R$          2.428,44R$         

4.7 CALHAS E RUFOS  R$            845,99 

4.7.1 16.33.080 CPOS  171 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - 

corte 0,33 m
m 15,50 20,27R$          34,31R$          54,58R$          845,99R$            

4.8 PINTURA  R$      12.585,88 

4.8.1 33.10.010 CPOS  171 
Tinta látex antimofo em massa, inclusive 

preparo (FORRO)
m² 35,86 3,83R$            12,07R$          15,90R$          570,17R$            

4.8.2 33.10.100 CPOS  171 
Textura acrílica para uso interno / externo, 

inclusive preparo (SECRETARIA)
m² 143,44 7,55R$            16,90R$          24,45R$          3.507,11R$         

4.8.3 33.10.100 CPOS  171 
Textura acrílica para uso interno / externo, 

inclusive preparo (FACHADA TOTAL)
m² 348,00 7,55R$            16,90R$          24,45R$          8.508,60R$         

4.9 ELETRICA  R$        2.131,53 

4.9.1 38.19.040 CPOS  171 
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 

diâmetro externo de 32 mm
m 25,00 2,69R$            8,92R$            11,61R$          290,25R$            

4.9.2 39.02.016 CPOS  171 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
m 50,00 0,64R$            1,18R$            1,82R$            91,00R$              

4.9.3 40.01.020 CPOS  171 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ unid. 4,00 2,35R$            7,43R$            9,78R$            39,12R$              

4.9.4 40.01.040 CPOS  171 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ unid. 3,00 4,77R$            7,43R$            12,20R$          36,60R$              

4.9.5 40.04.470 CPOS  171 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 4,00 12,97R$          8,92R$            21,89R$          87,56R$              

4.9.6 40.05.160 CPOS  171 
Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo 

e placa
cj 3,00 17,65R$          14,87R$          32,52R$          97,56R$              

4.9.7 41.31.080 CPOS  171 

Luminária LED de embutir com difusor em 

acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 

1300 a 1600 lm, potência de 15 a 16 W

unid. 6,00 236,35R$        11,89R$          248,24R$        1.489,44R$         

5.0 REPAROS E CONSERVAÇÕES  R$      90.489,90 

5.1 16.40.060 CPOS  171 
Manutenção de telha de barro tipo 

colonial/paulistinha
m² 577,60 1,00R$            30,54R$          31,54R$          18.217,50R$       

5.2 04.03.020 CPOS  171 
Retirada de telhamento em barro (PATIO 

CENTRAL)
m² 320,00 -R$              9,83R$            9,83R$            3.145,60R$         

5.3 16.13.130 CPOS  171 

Telhamento em chapa de aço com pintura 

poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 

mm, com poliestireno expandido (PATIO 

CENTRAL)

m² 320,00 83,91R$          11,86R$          95,77R$          30.646,40R$       

5.4 44.20.180 CPOS  171 Reparo para válvula de descarga unid. 17,00 36,99R$          28,08R$          65,07R$          1.106,19R$         

5.5 18.06.182 CPOS  171 

Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para 

área interna com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante 

industrializada 

m² 180,00 21,19R$          9,55R$            30,74R$          5.533,20R$         

5.6 18.06.400 CPOS  171 
Rejuntamento em placas cerâmicas com 

cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm 
m² 180,00 0,64R$            6,38R$            7,02R$            1.263,60R$         

5.7 18.11.052 CPOS  171 

Revestimento em placa cerâmica esmaltada, 

tipo monoporosa, retangular, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada

m² 155,00 47,05R$          14,30R$          61,35R$          9.509,25R$         

5.8 17.01.040 CPOS  171 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 7,88 222,80R$        199,94R$        422,74R$        3.331,19R$         
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5.9 17.02.220 CPOS  171 Reboco m² 200,00 1,04R$            7,01R$            8,05R$            1.610,00R$         

5.10 17.02.040 CPOS  171 Chapisco com bianco m² 380,00 3,99R$            2,96R$            6,95R$            2.641,00R$         

5.11 17.02.120 CPOS  171 Emboço comum m² 180,00 4,91R$            8,15R$            13,06R$          2.350,80R$         

5.12 33.10.010 CPOS  171 
Tinta látex antimofo em massa, inclusive 

preparo (FORRO)
m² 500,00 3,83R$            12,07R$          15,90R$          7.950,00R$         

5.13  03.02.040 CPOS  171 
Demolição manual de alvenaria de elevação 

ou elemento vazado, incluindo revestimento
m³ 8,40 -R$              50,72R$          50,72R$          426,05R$            

5.14 14.05.050 CPOS  171 
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso 

revestido, de 14 cm
m² 56,00 26,98R$          22,29R$          49,27R$          2.759,12R$         

6.0 ESPAÇO LEITURA E PLAYGROUND  R$      20.761,11 

6.1 15.01.330 CPOS  171 
Estrutura em terças para telhas perfil 

trapezoidal
m² 40,00 6,95R$            3,48R$            10,43R$          417,20R$            

6.2 16.13.130 CPOS  171 

Telhamento em chapa de aço com pintura 

poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 

mm, com poliestireno expandido

m² 40,00 83,91R$          11,86R$          95,77R$          3.830,80R$         

6.3 14.04.200 CPOS  171 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 

revestido, de 9 cm 
m² 4,80 21,38R$          20,54R$          41,92R$          201,22R$            

6.4 17.01.040 CPOS  171 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 4,67 222,80R$        199,94R$        422,74R$        1.973,35R$         

6.5 17.01.060 CPOS  171 
Regularização de piso com nata de cimento e 

bianco
m² 155,60 4,97R$            15,28R$          20,25R$          3.150,90R$         

6.6 S/C MERCADO
Grama Sintética Soft Premium 42mm BASE

TRIPLA (PLAYGROUND)
m² 155,60 71,90R$          -R$              71,90R$          11.187,64R$       

7.0  JARDINAGEM E PAISAGISMO  R$        4.222,94 

7.1 85185 SINAPI
PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA 

VIVA
m² 100,00 -R$              4,61R$            4,61R$            461,00R$            

7.2 85186 SINAPI

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE 

GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, 

INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

unid. 39,00 -R$              96,46R$          96,46R$          3.761,94R$         

8.0 QUADRAS POLISPORTIVAS  R$    147.150,46 

8.1 17.01.040 CPOS  171 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 13,06 222,80R$        199,94R$        422,74R$        5.519,29R$         

8.2 08.05.100 CPOS  171 Dreno com pedra britada m³ 1,56 72,57R$          14,02R$          86,59R$          135,08R$            

8.3 17.01.060 CPOS  171 
Regularização de piso com nata de cimento e 

bianco
m² 435,20 4,97R$            15,28R$          20,25R$          8.812,80R$         

8.4 S/C MERCADO
Grama Sintética Soft Premium 42mm BASE

TRIPLA (QUADRA)
m² 435,20 71,90R$          -R$              71,90R$          31.290,88R$       

8.5 33.10.060 CPOS  171 
Epóxi em massa, inclusive preparo (RAIA PARA 

ATLETISMO) 
m² 126,56 34,92R$          25,37R$          60,29R$          7.630,30R$         

8.6 35.05.200 CPOS  171 Centro de atividades em madeira rústica cj 1,00 2.886,27R$     134,01R$        3.020,28R$     3.020,28R$         

8.7 35.05.210 CPOS  171 Balanço duplo em madeira rústica cj 1,00 1.054,54R$     134,01R$        1.188,55R$     1.188,55R$         

8.8 35.05.220 CPOS  171 Gangorra dupla em madeira rústica cj 1,00 700,14R$        134,01R$        834,15R$        834,15R$            

8.9 35.05.240 CPOS  171 
Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 

lugares)
cj 1,00 1.041,76R$     134,01R$        1.175,77R$     1.175,77R$         

8.11 02.03.060 CPOS  171 Proteção com tela de nylon m² 561,76 2,94R$            12,14R$          15,08R$          8.471,34R$         

8.12  35.01.070 CPOS  171 

Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, 

malha de 2´ (FECHAMENTO LATERAL QUADRA 

01 E QUADRA 02)

m² 878,40 20,40R$          12,14R$          32,54R$          28.583,14R$       

8.13 11.01.630 CPOS  171 
Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil 

extrudado (CANALETA)
m³ 1,65 312,56 -R$              312,56R$        515,72R$            

8.14 35.01.160 CPOS  171 
Tabela completa com suporte e rede para 

basquete (QUADRA 01)
um 2,00 959,68R$        1.247,61R$     2.207,29R$     4.414,58R$         

8.15 17.01.060 CPOS  171 
Regularização de piso com nata de cimento e 

bianco (QUADRA 01 TOTAL)
m² 564,00 4,97R$            15,28R$          20,25R$          11.421,00R$       
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8.16 33.10.060 CPOS  171 
Epóxi em massa, inclusive preparo (QUADRA 

01 TOTAL) 
m² 564,00 34,92R$          25,37R$          60,29R$          34.003,56R$       

# VALOR TOTAL DA OBRA  R$    413.656,51 

1.0 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$        7.943,30 

2.0
CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA PARA 

REFEITORIO 
 R$      83.643,78 

3.0 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE  R$      21.735,86 

4.0
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO E 

ENTRADA DE ALUNOS
 R$      37.709,17 

5.0 REPAROS E CONSERVAÇÕES  R$      90.489,90 

6.0 ESPAÇO LEITURA  R$      20.761,11 

7.0  JARDINAGEM E PAISAGISMO  R$        4.222,94 

8.0 QUADRA POLISPORTIVA  R$    147.150,46 

# VALOR TOTAL DA OBRA  R$    413.656,51 

Raphael Leal Sanches

Arquiteto & Urbanista

CAU - A73241-9

RRT -  006900552

Rodolfo Augusto Rodrigues

RG 26.789.767-4

Secretario Municipal de Educação


