
Data Base 01/2021 LS 120,87 BDI 23

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. 4,07M2

01.01.010 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM 229,05UN

01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  15CM<DIAM<30CM 799,36UN

01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  30CM<DIAM<45CM 2172,52UN

01.01.023 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  45CM<DIAM<60CM 3181,48UN

01.01.024 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  60CM<DIAM<100CM 6261,92UN

01.01.025 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  DIAM >100CM 8589,00UN

01.01.030 CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM 186,29UN

01.01.031 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM 679,66UN

01.01.032 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM 1933,11UN

01.01.033 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  45CM<DIAM<60CM 2822,37UN

01.01.034 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  60CM<DIAM<100CM 5783,10UN

01.01.035 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM 7990,48UN

01.01.036
   CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  150CM<DIAM<250CM

   
15980,97UN

01.01.037
   CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  250CM<DIAM<350CM

   
23971,46UN

01.01.040
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE
60CM<DIAM<100CM. 1626,94UN

01.01.041
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE
100CM<DIAM<150CM. 2068,02UN

01.01.043
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE

   150CM<DIAM<250CM
   

3052,60UN

01.01.044
REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE

   250CM<DIAM<350CM
   

3797,78UN

01.01.099 LIMPEZAS DO TERRENO 506,77MV

01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO 50,93M3

01.02.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 30,39M3

01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 30,39M3

01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X 1,00KM

01.02.099 MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL 506,77MV

01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO 9,51M3

01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 14,99M3

01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M 16,85M3

01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X 1,58KM

01.03.099 MOVIMENTOS DE TERRA MECANIZADOS 506,77MV

01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO 82,21M2

01.04.010 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATE 2,00M 84,54M2

01.04.015 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATE 2,00M 61,97M2

01.04.099 ESCORAMENTOS DE TERRA 506,77MV

01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 46,86M3

01.05.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 61,12M3

01.05.099 ESCAVACOES MANUAIS EM TERRA 506,77MV

01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,15M2

01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO 71,31M3

01.06.099 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 506,77MV

01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,54M2

01.07.010 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 38,31M2

01.07.099 LASTROS 506,77MV

01.08.014 TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO 85,82M
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01.08.015 TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO 136,86M

01.08.032 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS 119,00M

01.08.033 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS 165,78M

01.08.034 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 18,09M2

01.08.035 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21 19,98M2

01.08.036 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 31 25,65M2

01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA 160,62M3

01.08.041 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA 174,92M3

01.08.044 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 1 1/2" INCL TXS INST 376,77M

01.08.045 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 2" INCL TXS INST 423,83M

01.08.050 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA 238,07M2

01.08.051 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA 359,52M2

01.08.052 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 248,47M2

01.08.053 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 103,98M

01.08.054 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 72,43M

01.08.055 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 98,37M

01.08.056 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 124,29M

01.08.057 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 80CM  NBR 8890/2007 220,18M

01.08.058 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 100CM  NBR 8890/2007 301,08M

01.08.059 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 120CM  NBR 8890/2007 406,57M

01.08.060 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS 68,19M

01.08.061 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO 80,30M

01.08.062 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO 86,13M

01.08.063 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 170MM EM ROLO 127,02M

01.08.064 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 65MM EM ROLO 59,83M

01.08.065 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 110MM EM ROLO 73,12M

01.08.099 SERVICOS EM DRENAGEM DO TERRENO 506,77MV

01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 22,69M

01.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

01.60.099 RETIRADAS 506,77MV

01.70.099 RECOLOCACOES 506,77MV

01.80.099 SERVICOS PRELIMINARES - CONSERVACAO 506,77MV

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 81,50M3

02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 91,68M3

02.01.005 ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO 145,60M2

02.01.006 ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO 75,12M2

02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,15M2

02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,54M2

02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 38,31M2

02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO 61,12M3

02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO 192,05M3

02.01.099 ESCAVACOES 506,77MV

02.02.004 TUBULÕES  ESCAVAÇÃO MANUAL - DIÂMETRO MÍNIMO DE 100CM 406,96M3

02.02.005
TUBULÕES  ENCAMISAMENTO COM ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO DIÂMETRO
EXTERNO Ø 100CM  H=50CM  E=3,50 CM 397,95M

02.02.018 TUBULÕES CONCRETO DOSADO FCK=20MPa PARA BASE E FUSTE 503,92M3

02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 15,77KG

02.02.022 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 17,17KG

02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES 85,47M

02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES 127,25M

02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM 65,61M
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02.02.036 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM 83,62M

02.02.037 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM 104,18M

02.02.038 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 45CM 148,44M

02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM 49,86M

02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM 65,59M

02.02.072 ESTACA TIPO HELICE DN 35CM 81,28M

02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM 98,27M

02.02.074 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM 137,94M

02.02.075 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM 183,78M

02.02.076 ESTACA TIPO HELICE DN 70CM 239,72M

02.02.077 ESTACA TIPO HELICE DN 80CM 305,49M

02.02.078 ESTACA TIPO HELICE DN 90CM 384,29M

02.02.085
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE
FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO 75,38M3

02.02.089 TAXA DE MOBILIZACÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE SEGMENTADA 6642,00UN

02.02.091 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA 1923,70UN

02.02.093 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ 18560,98UN

02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE 27275,80UN

02.02.095 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA 407,84UN

02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS 8179,50UN

02.02.098 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS 2277,99UN

02.02.099 FUNDACOES PROFUNDAS 506,77MV

02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM 39,55M

02.02.101 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM 50,09M

02.02.102 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM 63,65M

02.02.103 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 40CM 78,00M

02.02.104 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 50CM 113,05M

02.02.105 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 60CM 151,93M

02.02.106 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 70CM 203,02M

02.02.107 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2  CRAVADA 102,36M

02.02.108 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2  CRAVADA 116,86M

02.02.109 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 430 A 569 CM2  CRAVADA 137,76M

02.02.110 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 570 A 714 CM2  CRAVADA 162,79M

02.02.111 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 715 A 999 CM2  CRAVADA 196,77M

02.02.113 ESTACA RAIZ DN 150MM PERFURAÇAO EM SOLO 209,12M

02.02.114 ESTACA RAIZ DN 160MM PERFURAÇAO EM SOLO 214,39M

02.02.115 ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇAO EM SOLO 237,04M

02.02.116 ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURAÇAO EM SOLO 283,76M

02.02.117 ESTACA RAIZ DN 310MM PERFURAÇAO EM SOLO 345,99M

02.02.118 ESTACA RAIZ DN 400MM PERFURAÇAO EM SOLO 478,98M

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA 82,89M2

02.03.099 FORMAS 506,77MV

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 15,77KG

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 17,17KG

02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 13,10KG

02.04.099 ARMADURAS 506,77MV

02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA 454,79M3

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA 479,61M3

02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 484,95M3

02.05.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK=20MPA 481,44M3

02.05.028 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA 495,92M3
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02.05.029 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 511,68M3

02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 517,31M3

02.05.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 5231,59M3

02.05.099 CONCRETOS 506,77MV

02.06.002 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1/2 TIJOLO 116,77M2

02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO 204,87M2

02.06.020
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE
A 84,25M2

02.06.021
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE
A 101,68M2

02.06.099 EMBASAMENTOS 506,77MV

02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO 60,63M2

02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA 75,63M2

02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 13,51M2

02.07.099 IMPERMEABILIZACOES 506,77MV

02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) 224,12M3

02.50.002 DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) 264,87M3

02.50.003 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) 122,25M3

02.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

02.60.099 RETIRADAS 506,77MV

02.70.099 RECOLOCACOES 506,77MV

02.80.099 SERVICOS INFRA ESTRUTURA - CONSERVACAO 506,77MV

03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA 117,99M2

03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE 144,23M2

03.01.003 FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE 186,89M2

03.01.005 CIMBRAMENTO DE MADEIRA 41,59M3

03.01.021
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 20CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 85,43M

03.01.022
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 25CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 102,95M

03.01.023
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 30CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 113,99M

03.01.024
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 35CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 138,22M

03.01.026
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 40CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 159,61M

03.01.027
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 45CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 189,10M

03.01.028
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 50CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 158,34M

03.01.029
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 55CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 228,01M

03.01.031
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 60CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 288,36M

03.01.032
FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 70CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS
DIREÇOES 356,48M

03.01.099 FORMAS 506,77MV

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 15,77KG

03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 17,17KG

03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 13,10KG

03.02.010
INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E
PILARES 49,50KG
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03.02.020
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST. 70,87UN

03.02.021
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 16MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST. 82,67UN

03.02.022
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST. 96,64UN

03.02.023
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 25MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST. 131,67UN

03.02.024
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 32MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA
FORNEC. E INST. 210,44UN

03.02.099 ARMADURAS 506,77MV

03.03.003 LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 148,62M2

03.03.005 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-300KGF/M2 147,40M2

03.03.006 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 159,07M2

03.03.007 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-300KGF/M2 168,45M2

03.03.008 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-100KGF/M2 171,49M2

03.03.009 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-300KGF/M2 179,15M2

03.03.010 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 184,39M2

03.03.012 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-100KGF/M2 179,87M2

03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA 454,79M3

03.03.015 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-300KGF/M2 182,12M2

03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 479,61M3

03.03.017 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-500KGF/M2 187,29M2

03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 141,19M2

03.03.019 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 170,61M2

03.03.020 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 484,95M3

03.03.022 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 176,94M2

03.03.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA 481,44M3

03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA 495,92M3

03.03.027 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-100KGF/M2 191,63M2

03.03.028 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 197,81M2

03.03.029 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 210,10M2

03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 511,68M3

03.03.031 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-300KGF/M2 233,12M2

03.03.032 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-500KGF/M2 234,18M2

03.03.034 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2 219,73M2

03.03.036 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KGF/M2 220,93M2

03.03.037 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2 226,31M2

03.03.038 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2 254,66M2

03.03.039 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 256,31M2

03.03.048 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 186,44M2

03.03.049 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 210,72M2

03.03.050 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16 300KGF/M2 220,17M2

03.03.054 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 240,94M2

03.03.055 TIJOLO FURADO CERAMICO P/ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE 382,77M3

03.03.056 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO 782,12M3

03.03.058 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 250,69M2

03.03.059 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 262,23M2

03.03.063 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 281,85M2

03.03.067 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 296,46M2

03.03.080 REFORÇO PARA LAJE PRÉ-FABRICADA 81,63M
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03.03.082 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 183,77M2

03.03.083 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 211,80M2

03.03.084 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2 220,47M2

03.03.085 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 238,60M2

03.03.086 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 245,72M2

03.03.087 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 257,13M2

03.03.088 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 279,00M2

03.03.089 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 287,21M2

03.03.095 FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 4820,09M3

03.03.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 5231,59M3

03.03.099 CONCRETOS 506,77MV

03.03.101 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-300KGF/M2 140,72M2

03.03.110
ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR
OU IGUAL 60CM 63,69M

03.03.111
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU
IGUAL 1,50X1,50 16,65M2

03.04.010
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL
(ASTM A36/A570) 25,41KG

03.04.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A

   CORROSAO (ASTM A709/A588)
   

26,97KG

03.04.030 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 4,03KG

03.04.099 ESTRUTURAS METALICAS 506,77MV

03.05.010 PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) 592,61UN

03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) 38,52M

03.05.012 VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) 51,98M

03.05.099 ESTRUTURAS DE MADEIRA 506,77MV

03.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) 407,50M3

03.50.005
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS
(MANUAL) 30,56M2

03.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

03.60.099 RETIRADAS 506,77MV

03.70.099 RECOLOCACOES 506,77MV

03.80.099 SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO 506,77MV

04.01.001 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/4 TIJOLO 68,74M2

04.01.002 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO 116,77M2

04.01.003 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO 209,95M2

04.01.012 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/4 TIJOLO 102,95M2

04.01.013 REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA 159,60M2

04.01.014 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO 209,50M2

04.01.015 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO 345,99M2

04.01.017 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADO 208,31M2

04.01.018 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/4 TIJOLO 168,48M2

04.01.019 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO 294,25M2

04.01.020 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1 TIJOLO 541,17M2

04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C 62,03M2

04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C 71,71M2

04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C 84,83M2

04.01.042 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM 64,46M2

04.01.043 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM 74,89M2

04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 517,31M3

04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE 15,77KG
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04.01.047 ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE 17,17KG

04.01.049
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM
CLASSE B 136,41M2

04.01.050
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM
CLASSE B 81,05M2

04.01.051
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM
CLASSE B 96,56M2

04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM 38,33M

04.01.059 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM 42,64M

04.01.063 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=7,5CM 97,69M2

04.01.064 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=10CM 127,32M2

04.01.065 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=15CM 174,89M2

04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM 78,64M2

04.01.071 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM 91,98M2

04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM 74,06M2

04.01.073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM 78,75M2

04.01.099 ALVENARIAS 506,77MV

04.02.014
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS
INCLINADAS 39X39X10CM 151,06M2

04.02.015 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CAIXILHO 40X40X20CM 630,89M2

04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C 85,62M2

04.02.020 ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERAMICOS DE VEDACAO 149,12M2

04.02.062 ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM 397,74M2

04.02.099 ELEMENTOS VAZADOS 506,77MV

04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA 577,01M

04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA 577,01M

04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL 2002,01M

04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M 405,70M

04.03.008 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO 603,52M

04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE 198,15M2

04.03.010
DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO

   PADRÃO CRECHE
   

763,16M

04.03.020 PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA 5 CM 353,64M2

04.03.022 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM 211,36M2

04.03.023 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM 121,89M2

04.03.025 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM 186,60M2

04.03.026 DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA 175,26M2

04.03.028
DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA
100/70  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA 209,89M2

04.03.029
DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA
120/90  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA 186,77M2

04.03.099 PLACAS DIVISORIAS 506,77MV

04.50.001
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
REVESTIMENTOS 94,73M3

04.50.010 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO 6,11M2

04.50.011 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS 6,11M2

04.50.012 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO 7,53M2

04.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

04.60.010 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO 15,06M2

04.60.011 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO 5,02M2

04.60.012 RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS 7,06M2
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04.60.099 RETIRADAS 506,77MV

04.70.010
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO 58,99M2

04.70.011
RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO 18,60M2

04.70.012 RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS 46,04M2

04.70.099 RECOLOCACOES DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 506,77MV

04.80.002 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM 251,19M2

04.80.003 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DC 19X19X19CM 573,13M2

04.80.004 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM 137,86M2

04.80.011
DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8  AMBAS FACES INCL
ENTARUGAMENTO 120,49M2

04.80.015 DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO 133,83M2

04.80.016 CHAPA DURATEX OU SIMILAR 43,32M2

04.80.017 DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR 149,33M2

04.80.099 SERVICOS DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS - CONSERVACAO 506,77MV

05.01.001 PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM 1722,12UN

05.01.002 PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM 1753,25UN

05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM 917,72UN

05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM 942,55UN

05.01.009 PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM 1192,03UN

05.01.010 PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM 1083,60UN

05.01.011 PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM 1099,27UN

05.01.013 PM-23 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM 1083,60UN

05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM 915,77UN

05.01.024 PM-34 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM 1829,47UN

05.01.025 PM-35 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM 1862,29UN

05.01.026 PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM 1910,78UN

05.01.028 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS 429,57UN

05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA 573,50UN

05.01.036 PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM 1165,65UN

05.01.037 PM-39 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM 1177,35UN

05.01.044 PM-40 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM 1204,72UN

05.01.046 PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM 1538,83UN

05.01.047 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM 1556,24UN

05.01.048 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM 1596,52UN

05.01.050 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA 1141,13UN

05.01.051 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. 1970,02UN

05.01.069 PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) 2363,05UN

05.01.070
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA
L=101CM 2277,03UN

05.01.090
PM-58 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA 1612,48UN

05.01.091
PM-59 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA 1640,24UN

05.01.092
PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA 1690,86UN

05.01.094
PM-62 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA 948,67UN

05.01.095
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA 955,30UN
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05.01.096
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM 
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA 984,80UN

05.01.098 PM-66 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM 1706,66UN

05.01.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO 506,77MV

05.01.100 PM-69 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM 2487,95UN

05.01.101
PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA 1402,82UN

05.01.102 PM-22 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM 1906,45UN

05.01.103 PM-37 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM 2698,83UN

05.01.104 PM-41 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM 2047,14UN

05.01.105
PM-73 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM INCLUSIVE
REFORÇO FECHADURA 1984,32UN

05.01.106
PM-61 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA 2110,95UN

05.01.107
PM-65 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM
INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA 1459,25UN

05.01.108 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. 1312,86UN

05.01.109 PM-79 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET 1970,02UN

05.01.110 PM-80 PORTA SARRAFEADA MACICA  PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD. 1312,86UN

05.02.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO 506,77MV

05.03.099 FERRAGENS 506,77MV

05.04.099 QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO 506,77MV

05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO 892,64M

05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM 396,91M

05.05.049 BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL 1514,21UN

05.05.050 BE-05 BANCADA EDUCAÇÃO INFANTIL 581,36M

05.05.053 BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) 1828,78UN

05.05.054 BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) 2128,39UN

05.05.055 BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) 3281,91UN

05.05.057 BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (120CM) 1542,25UN

05.05.058 BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (165CM) 1843,95UN

05.05.059 BE-13 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (225CM) 2749,96UN

05.05.060 BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA 836,98UN

05.05.061 BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA 1495,44M

05.05.062 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) 4315,01UN

05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) 2456,27UN

05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO 191,08M

05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM 919,84M

05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) 3486,23UN

05.05.069 BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES 710,63M

05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM 1055,46M

05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS 3398,11UN

05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM 1411,20M

05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO 60,20M

05.05.085 BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) 4366,07UN

05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO 2954,62UN

05.05.087 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER 2766,83UN

05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) 6779,25UN

05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) 2278,09UN

05.05.096 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE 2057,19UN

05.05.099 COMPONENTES 506,77MV
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05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO 2888,56UN

05.05.103
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO 2820,11UN

05.05.104
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO 4602,00UN

05.05.105
CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA
AMERICANA-GRANITO 2878,34UN

05.05.108
PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA NA

   BIBLIOTECA          USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
   

298,88M2

05.06.061 RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) 87,56UN

05.06.099 COMPONENTES 506,77MV

05.50.015 DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO 6,11M2

05.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS 12,55UN

05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 55,35UN

05.60.010 RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS 1,75M

05.60.017 RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES 10,04M

05.60.050 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR 12,55UN

05.60.055
RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD
SOBREPOR 5,02UN

05.60.060 RETIRADA DE DOBRADIÇAS 5,02UN

05.60.099 RETIRADAS 506,77MV

05.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA 102,32UN

05.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 63,14UN

05.70.010 RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS 2,32M

05.70.013 RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES 24,60M

05.70.015 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR 73,95UN

05.70.016
RECOLOCAÇÃO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E
FECHADURAS SOBREPOR 59,99UN

05.70.017 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS 7,90UN

05.70.099 RECOLOCACAO DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES 506,77MV

05.80.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 143,19M2

05.80.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR 427,72M2

05.80.003 PORTA MADEIRA ALMOFADADA 280,98M2

05.80.004 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 288,28M2

05.80.005 PORTA TIPO VENEZIANA 441,62M2

05.80.006 FOLHA DE PORTA LISA DE 22 MM PARA ARMARIOS 499,98M2

05.80.015 BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 126,58M2

05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA 202,67CJ

05.80.021 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA 203,79CJ

05.80.022 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA 365,48CJ

05.80.023 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA 366,91CJ

05.80.026 BATENTE DE MADEIRA PARA ARMARIO 49,90M

05.80.030 BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA 168,42M

05.80.035 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA 24,10CJ

05.80.036 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 2 FOLHAS 36,65CJ

05.80.037 GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM 8,77M

05.80.038 GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM 10,57M

05.80.039 GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM 9,63M

05.80.040 GUARNICAO MADEIRA DE 15,0CM 18,46M

05.80.041 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES 238,80M
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05.80.042 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 2233,39UN

05.80.043 CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA 170,11M2

05.80.044 LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 1185,75UN

05.80.050 LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03 1788,89UN

05.80.051 QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO 318,47M2

05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR 306,00JG

05.80.071 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR 155,74JG

05.80.072 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" 143,85JG

05.80.073 FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES 145,69UN

05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO 31,02UN

05.80.081 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO 19,96UN

05.80.082 DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" 25,14UN

05.80.083 DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO 25,14UN

05.80.085 FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO 153,13UN

05.80.086 CREMONA COMPLETO 304,28JG

05.80.087 VARETA PARA CREMONA 41,14M

05.80.090 BORBOLETA PARA JANELAS 33,48PR

05.80.091 FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM 24,99UN

05.80.094 DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" 27,30UN

05.80.095 FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) 306,00UN

05.80.096 FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO CROMADO 20CM X 3/4" 69,56UN

05.80.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO 506,77MV

05.81.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM 260,15UN

05.81.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM 264,72UN

05.81.003 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM 278,82UN

05.81.005 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM 242,90UN

05.81.006 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM 244,85UN

05.81.007 PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM 269,67UN

05.81.025 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM 486,67UN

05.81.026 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM 486,67UN

05.81.027 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 92X210CM 502,34UN

05.81.033 PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER 701,94M2

05.81.047 FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO 125,72CJ

05.81.048 ESPELHOS RET 200 X 50 MM PESO MINIMO 170 G 123,31PR

05.81.056 CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM 87,19M2

05.81.062
CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA
DE FERRO POLIDO 131,54UN

05.81.065 FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER 126,49CJ

05.81.070 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 25 MM 18,32UN

05.81.071 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 35 MM 27,38UN

05.81.072 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM 38,31UN

05.81.073 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 50 MM 44,19UN

05.81.076 CADEADO DE LATAO C/ CILINDRO-TRAVA DUPLA DE 30MM - PESO MIN 110G 21,51UN

05.81.080 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 60MM - PESO MIN 25G 10,32UN

05.81.081 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 90MM - PESO MIN 115G 14,35UN

05.81.082 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G 14,94UN

05.81.099 RECOLOCACOES DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES 506,77MV

05.82.010 TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM 302,99M

05.82.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 506,77MV

06.01.001 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM 595,46UN

06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM 1173,25UN
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06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM 1501,74UN

06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM 1261,57UN

06.01.005 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM 2518,53UN

06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM 3123,95UN

06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM 887,24UN

06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM 1625,63UN

06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM 953,68M2

06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM 2291,91UN

06.01.017 EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM 4445,36UN

06.01.019 EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM 603,50UN

06.01.020 EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO PERMANENTE L=180X60CM 677,55UN

06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM 3650,23UN

06.01.023 EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM 4432,75UN

06.01.024 EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM 2585,49UN

06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES 1158,72M2

06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS 1053,34M2

06.01.027 CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE 626,50M2

06.01.028 EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM 4848,09UN

06.01.029 CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE  232,10M2

06.01.037 EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00 2133,51M2

06.01.040 EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M) 691,02UN

06.01.041 EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) 1013,32M2

06.01.042 EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) 1038,97UN

06.01.043 EF-27 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) 1136,98UN

06.01.044 EF-28 ESQUADRIA DE FERRO 90X180CM 2091,24UN

06.01.047 EF-29 ESQUADRIA DE FERRO 90X210CM 2440,24UN

06.01.048 EF-30 ESQUADRIA DE FERRO PARA DUTO EXAUSTOR DE CAPELA 1601,13M2

06.01.049 EV-01 ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00 M) 1283,63UN

06.01.050 EF-31  ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X65CM) 544,44UN

06.01.051 EF-32  ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X75CM) 597,51UN

06.01.062 EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M 2668,06UN

06.01.063 EA-14 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,20 M 2141,69UN

06.01.064 EA-15 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 0,60 M 1133,62UN

06.01.065 EA-16 JANELA DE ALUMINIO (0,90X0,90M) 723,26UN

06.01.066 EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M) 1320,15UN

06.01.067 EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM 979,27M2

06.01.072 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES 957,49M2

06.01.075 CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO 811,05M2

06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 271,65M2

06.01.081 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA DE VIDRO MONTANTES ACO GALV REF 100 288,00M2

06.01.082 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 335,91M2

06.01.083 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ACO PRE-PINT REF 100 288,00M2

06.01.084 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTE ALUMINIO ANODIZADO REF 100 381,48M2

06.01.085 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ALUM ANODIZ REF 100 288,00M2

06.01.086 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ACO GALVANIZADO/REF.50 301,32M2

06.01.087 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ALUM. ANODIZADO/REF.50 381,48M2

06.01.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 506,77MV

06.02.001 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA 2090,92UN

06.02.010 PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM 6932,69UN

06.02.015 PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) 2302,56UN

06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) 2488,71UN
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06.02.017 PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM 2688,40UN

06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA 2384,28UN

06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) 1517,98M2

06.02.026 PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM 4105,13UN

06.02.028 PF-21 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=102CM 3261,96UN

06.02.029 PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=82CM 2705,51UN

06.02.032 PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA  L=180CM 4937,34UN

06.02.045 PF-26 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA PARA HALL ELEVADOR L=90CM 3288,74UN

06.02.046 PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM 1981,95UN

06.02.047 PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM 2676,59UN

06.02.048 PF-29 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA 90X260CM 2434,62UN

06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) 4372,50UN

06.02.052 PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES 517,72M2

06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO 2738,51UN

06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM 5449,24UN

06.02.056 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 1335,76M2

06.02.060 PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) 10824,23UN

06.02.061 PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) 5597,77UN

06.02.062 PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO 591,53M2

06.02.063 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1360,53M2

06.02.064 PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) 10106,45UN

06.02.065 PT-44 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (720X230CM) 28350,41UN

06.02.066 PT-45 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (372X230CM) 9546,22UN

06.02.067 PT-46 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (732X230CM) 23935,49UN

06.02.073 PT-47 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 705X230CM (USO INT) 18895,76UN

06.02.074 PT-48 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 525X230CM (USO INT) 14186,18UN

06.02.075 PT-49 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 345X230CM (USO INT) 7425,49UN

06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1222,21M2

06.02.089 PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1165,84M2

06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M 135,80M

06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS 129,15M

06.02.098
MONTANTE DA PORTA  PF-A  TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA
3MM.   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 132,89M

06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 506,77MV

06.02.103
PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO
PADRÃO CRECHE. 5499,01UN

06.02.104
"PF-B  PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM
MONTANTES ME-02 E ME-03   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE" 10309,23UN

06.02.108
PF-D   PORTA DE CORRER  QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO PF-11  USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 8916,67UN

06.02.109
PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27  USO EXCLUSIVO
PADRAO CRECHE 1977,15UN

06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO 978,41UN

06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO 580,79UN

06.03.016 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES 976,32UN

06.03.017 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2017,41UN

06.03.018
TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO  - REQUADRO DE
FERRO 462,81M2

06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) 684,53M

06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA 1624,26M

06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL 627,00M2

06.03.032 GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM 732,88M2
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06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" 846,50UN

06.03.036
CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF
48% 315,10M2

06.03.037 PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM 128,23M

06.03.039 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS 60,03M2

06.03.040 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS 482,49M2

06.03.060 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO 649,64CJ

06.03.061 CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 736,49M

06.03.062
CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E
INSTALADO 1140,35M

06.03.063 CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 1353,94M

06.03.064 CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 595,75M

06.03.066
BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA
VERNIZ ACRÍLICO  ARMAÇAO ENGASTADA NA LAJE DE PISO E PILARETE BLOCO
CONCRETO REVESTIDO 

280,54M

06.03.067 FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) 1240,80M

06.03.068 FQ-06 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TERREA (SAPATA) 1159,62M

06.03.069 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES 13,49M2

06.03.073 QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) 2888,09UN

06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) 1498,33PR

06.03.075 QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) 1559,00PR

06.03.076 QE-44 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (PRE-LAJE TRELICADA) 1546,61PR

06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) 1299,92UN

06.03.078 QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) 1261,03UN

06.03.079 QE-47 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (PRE-LAJE TRELICADA) 1248,64UN

06.03.080 QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR) 4683,35UN

06.03.081 QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELIÇADA) 4780,22UN

06.03.082 CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 357,95M

06.03.083
CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX  FORNECIDO E
INSTALADO 827,15M

06.03.084 CO-33 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO 1038,13M

06.03.085 EM-07 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA ACESSO POÇO DO ELEVADOR 1088,08UN

06.03.090 CAIXILHARIA EM ALUMINIO 97,17KG

06.03.091 CAIXILHARIA EM FERRO 50,63KG

06.03.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 506,77MV

06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. 439,36M

06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE 567,20M

06.03.102
CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE 525,69M

06.03.103 CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 301,38M

06.03.104
CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE 447,74M

06.03.105
CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE 603,75M

06.03.106
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE 326,47M

06.03.107
CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM  AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE 1287,99M

06.03.108
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE 1545,88M
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06.03.109
CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 831,13M

06.03.110
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 910,46M

06.03.111
CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 782,00M

06.03.112
CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 849,21M

06.03.113
CO-47 GUARDA-CORPO TUBULAR H=20CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE  414,53M

06.03.115
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA

   ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25CM 
   

6377,81UN

06.50.030 DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE ESCADA DE MARINHEIRO EM GRAMPOS 4,07UN

06.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 32,29M2

06.60.002 RETIRADA DE TELA 10,12M2

06.60.005 RETIRADA DE BATENTES 55,35UN

06.60.050 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA 18,31UN

06.60.051 RETIRADA DE ALAVANCA 14,64UN

06.60.052 RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER 5,12UN

06.60.060 RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO 36,90M

06.60.099 RETIRADAS 506,77MV

06.70.001 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS 46,12M2

06.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES 59,96UN

06.70.020 RECOLOCACAO DE TELA 13,30M2

06.70.050 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA 43,94M

06.70.051 RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA 40,28UN

06.70.052 RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER 7,32UN

06.70.060 RECOLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO 36,90M

06.70.099 RECOLOCACOES DE ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES 506,77MV

06.80.001 CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO 1158,72M2

06.80.003 CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO 1053,34M2

06.80.005 CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO 836,09M2

06.80.008 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO 333,03M2

06.80.009 CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO 881,67M2

06.80.019 PORTA PANTOGRAFICA 993,88M2

06.80.020 PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS 331,10M2

06.80.021 PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES 484,11M2

06.80.023 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO 567,46M2

06.80.025 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO 564,35M2

06.80.029 TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. 227,08M2

06.80.033 CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM 359,36M2

06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO 47,62M

06.80.044 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE 42,54UN

06.80.045 PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER 131,54UN

06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO 41,36UN

06.80.049 LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES 10,89M2

06.80.050 FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) 50,63KG

06.80.082 CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO 787,99M2

06.80.084 CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 220,93M2

06.80.086 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 583,68M2
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06.80.088 CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO 1128,60M2

06.80.094 BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO 55,91M

06.80.096 PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" 20,69UN

06.80.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO 506,77MV

07.01.001 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M 161,94M2

07.01.002 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M 171,65M2

07.01.003 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M 181,36M2

07.01.004 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 13.01 A 18.00 M 197,43M2

07.01.010 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M 117,56M2

07.01.011 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M 127,27M2

07.01.012 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13,00 M 136,98M2

07.01.013 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 13,01 A 18,00 M 149,71M2

07.01.025 EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS 88,04M2

07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST 26,77M2

07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS 19,07M2

07.01.040
ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS
SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO  USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 51,87M2

07.01.098 PECAS DE MADEIRA MACICA 5437,93M3

07.01.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA 506,77MV

07.02.004
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL

   (ASTM A36/A570)
   

25,41KG

07.02.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A

   CORROSAO (ASTM A709/A588)
   

26,97KG

07.02.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA 506,77MV

07.03.064 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ACO) - E=1,2MM 77,47M2

07.03.065 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM 82,98M2

07.03.066 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM 103,53M2

07.03.067 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM 69,12M2

07.03.099 COBERTURAS 506,77MV

07.03.105 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA 77,96M2

07.03.106 TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA 131,74M2

07.03.107 TELHA CERAMICA TIPO PLAN 123,66M2

07.03.110 TELHA CERAMICA TIPO ROMANA 49,23M2

07.03.112 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL 97,68M2

07.03.120 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA  E=6MM 36,57M2

07.03.121 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM 54,77M2

07.03.122 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=6MM 50,15M2

07.03.123 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=8MM 72,08M2

07.03.129
TELHA  GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA
CRFS E=0,65MM 118,34M2

07.03.130
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM
E=0,65MM 118,96M2

07.03.131
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM
E=0,65MM 110,36M2

07.03.132 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS  E=0,65MM 106,75M2

07.03.133
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM
.E=0,65MM 107,30M2

07.03.134
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM
.E=0,65MM 99,35M2
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07.03.135
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ
H=40MM NAS DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. 286,65M2

07.03.136
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ
H=40MM NAS DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. 341,96M2

07.03.137
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR
TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES 186,91M2

07.03.138
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR
TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES 208,57M2

07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA 33,42M

07.04.034 CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM 92,31M

07.04.035 CUMEEIRA DE ACO PINT PO OU COIL-COATING LISA OU LISA DENTADA  E=0.5MM 53,94M2

07.04.037 CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM  E=0,65MM 106,81M

07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM 60,10M

07.04.041 CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM 127,07M

07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM 83,19M

07.04.044 RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM 29,23M

07.04.061 DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO 594,65M2

07.04.099 PECAS PARA COBERTURA 506,77MV

07.04.100 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM 55,00M

07.04.101 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM 53,61M

07.04.102 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM 69,46M

07.04.112 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM 52,27M

07.04.113 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM 61,80M

07.04.114 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM 80,86M

07.04.120 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM 61,35M

07.04.121 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM 77,82M

07.04.122 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 300MM 50,75M

07.04.123 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 400MM 63,70M

07.04.124 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM 101,73M

07.04.126 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM 122,84M

07.04.127 RUFO LISO ACO GALV PINT PO OU COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM 53,38M

07.04.129 CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 77,85M

07.04.130 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 38,81M

07.04.131 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 43,95M

07.04.132 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 40,67M

07.04.133 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM 67,60M

07.04.134 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM 107,53M

07.05.007
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV
 TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA
PERFURADA ATÉ 40%

196,82M2

07.05.008
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=35MM E=0,65MM
PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% 163,57M2

07.05.010 VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON 182,00M2

07.05.023
FECHAMENTO TELHA GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2
FACES USO EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES 130,05M2

07.05.025
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / AÇO GALV  TRAP H=40MM  E=0,80MM 
PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE 40%  USO
EXCLUSIVO LATERAL Q. ESPORTES

177,42M2

07.05.080 SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA 16,02M2

07.05.099 FECHAMENTOS E/OU VEDACOES 506,77MV

07.50.001 DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL 6,42M2
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07.60.001
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA
BARRO SOBRE LAJE 27,90M2

07.60.002
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE
VAO LIVRE 39,53M2

07.60.005
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA
FIBRO-CIM SOBRE LAJE 18,60M2

07.60.006
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE
VAO LIVRE 30,23M2

07.60.010
RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE
BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB 4,65M

07.60.015 RETIRADA DE CAIBROS 2,79M

07.60.016 RETIRADA DE RIPAS 0,46M

07.60.020 RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA 6,97UN

07.60.050 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO 6,65M2

07.60.051 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV 4,59M2

07.60.055 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO 6,11M

07.60.056 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV 1,52M

07.60.060 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB 8,61M2

07.60.061
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB -
S/REAPROV 5,97M2

07.60.065 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO 10,70M

07.60.066 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV 2,67M

07.60.099 RETIRADAS 506,77MV

07.70.001 RECOLOCAÇÃO DE RIPAS 0,94M

07.70.002 RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS 6,67M

07.70.003 RECOLOCAÇÃO DE VIGAS 17,60M

07.70.010 RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA 16,27UN

07.70.050 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA 29,17M2

07.70.052 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO PLAN 25,24M2

07.70.055 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO 18,60M2

07.70.080 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO 20,53M

07.70.081 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS 9,30M

07.70.099 RECOLOCACOES DE COBERTURA 506,77MV

07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 4,97M

07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 14,56M

07.80.003 TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 20,67M

07.80.004 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 38,52M

07.80.005 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 51,98M

07.80.008 SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 7,98ML

07.80.009 PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA G1-C6 5437,93M3

07.80.019 PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS 5,49UN

07.80.020 PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA 6,00UN

07.80.022
CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE
PARAFUSOS 266,60UN

07.80.023 ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS 76,29UN

07.80.024 CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS 150,10UN

07.80.025 TELHA DE CONCRETO COR VERMELHA 68,08M2

07.80.026 TELHA DE CONCRETO COR CINZA 59,56M2

07.80.027
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ
11METROS E=0,80MM H=260MM ACABAMENTO NATURAL   113,57M2
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07.80.028
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ
11 METROS E=0,80MM H=260MM ACABAMENTO NATURAL  SANDUICHE DE LÃ DE
ROCHA E=25MM ENVELOPADA

241,85M2

07.80.029
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ
11 METROS E=0,80MM H=260MM FACE INFERIOR PINTADA  SANDUICHE DE LÃ DE
ROCHA E=25MM ENVELOPADA

270,99M2

07.80.030 TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA 77,96M2

07.80.032 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA 33,42M

07.80.033 FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 75,08M2

07.80.035 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO 8,15M2

07.80.036 TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM 132,08M2

07.80.037 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM 112,34M2

07.80.039 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=8MM 72,08M2

07.80.040 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM 36,57M2

07.80.041 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM 54,77M2

07.80.042 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 46,63M

07.80.043 CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 77,85M

07.80.044 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 38,81M

07.80.045 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 40,67M

07.80.048 ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 46,66M

07.80.050 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 43,95M

07.80.051 FECHAMENTO DE OITAO C/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM 55,16M2

07.80.052 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 107,38M

07.80.053 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 136,46M

07.80.054 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 74,30M

07.80.055 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM 87,50M

07.80.056 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 184,37M

07.80.057 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 205,21M

07.80.058 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM 37,70M

07.80.059
   TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA PARA ILUMINAÇÃO

   
913,57M2

07.80.061 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 49 CM E=1,20MM 107,31M2

07.80.062 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 90 CM E=1,20MM 170,08M2

07.80.064 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA MAXIPLAC E=1,20MM 107,87M2

07.80.065 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO E=1,20MM 86,57M2

07.80.066 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO E=1,20MM 89,08M2

07.80.087 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM 5,53UN

07.80.088 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM 5,49UN

07.80.089 PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM 5,53UN

07.80.090 AMARRACAO DE TELHA CERAMICA COM ARAME DE COBRE 15,58M2

07.80.091 EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA 15,06M

07.80.099 SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO 506,77MV

08.01.001 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM 1444,98UN

08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM 1492,27UN

08.01.005 AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM 7090,63UN

08.01.099 SERVICOS EM CAVALETE E ABRIGO 506,77MV

08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG 7051,68UN

08.02.002 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG 11690,41UN

08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG 15519,13UN

08.02.004 AG-07 ABRIGO PARA MEDIDOR COMGAS 60X60X30CM 1937,29UN

08.02.005 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG 2598,18UN
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08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 25,49M

08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA 11,49M

08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS 638,88UN

08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES 132,52M

08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES 156,86M

08.02.042 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES 199,10M

08.02.043 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES 215,61M

08.02.050 ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA 50,53M

08.02.060 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER 109,78M

08.02.061 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER 161,14M

08.02.062 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER 165,44M

08.02.063 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER 226,89M

08.02.064 TUBO DE COBRE P/ GAS CLSSE A S/COST DN=1 1/2 (42) SOLDA FOSCOPER 272,74M

08.02.099 SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS 506,77MV

08.03.001 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES 59,96M

08.03.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES 90,13M

08.03.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES 123,72M

08.03.004 TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES 149,63M

08.03.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES 167,54M

08.03.006 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES 213,95M

08.03.007 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES 265,13M

08.03.008 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 299,67M

08.03.009 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 403,20M

08.03.010 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES 443,37M

08.03.012 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 25,49M

08.03.015 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES 22,63M

08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES 26,03M

08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES 37,03M

08.03.018 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES 46,01M

08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES 52,64M

08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES 72,31M

08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES 106,64M

08.03.022 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES 124,52M

08.03.023 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES 176,30M

08.03.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA 506,77MV

08.04.001 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") 59,32UN

08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") 68,27UN

08.04.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") 80,82UN

08.04.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") 119,43UN

08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" 128,51UN

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") 183,41UN

08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") 353,74UN

08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 537,50UN

08.04.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 853,81UN

08.04.015 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" 85,79UN

08.04.016 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" 94,59UN

08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") 111,87UN

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") 115,87UN

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") 140,61UN

08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") 192,35UN

08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") 200,21UN
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08.04.031 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") 105,18UN

08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") 117,46UN

08.04.043 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO 524,07UN

08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO 507,77UN

08.04.048 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO 382,03UN

08.04.051 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES 353,51UN

08.04.052 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES 368,86UN

08.04.053
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN
32MM 1 1/4" 416,88UN

08.04.054
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN
40MM 1 1/2" 406,79UN

08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 19,97M

08.04.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA 506,77MV

08.05.005
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15MM (1/2") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES 36,45M

08.05.006
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22MM (3/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES 52,54M

08.05.007
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28MM (1") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES 66,35M

08.05.008
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES 99,08M

08.05.009
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15 MM (1/2") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO 40,13M

08.05.010
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO 56,57M

08.05.011
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO 71,76M

08.05.012
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL
CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO 105,20M

08.05.013
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 15MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO 18,15M

08.05.014
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 22MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO 19,97M

08.05.015
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 28MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO 24,35M

08.05.016
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 35MM
AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO 27,56M

08.05.099 SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA QUENTE 506,77MV

08.06.001
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR  BOILER 1.000L COM 10 PLACAS COLETORAS

   175x100x6,5cm  FORNECIDO E INSTALADO  USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE 
   

35408,25UN

08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES 265,13M

08.07.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 299,67M

08.07.004 TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 403,20M

08.07.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES 443,37M

08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA 46,83M

08.07.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO 506,77MV

08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") 353,74UN

08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 537,50UN

08.08.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 853,81UN

08.08.010 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" 258,85UN

08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) 798,19UN

08.08.015 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" 362,19UN

Página: 21 de 7011/2/2021 22:31:06



Data Base 01/2021 LS 120,87 BDI 23

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

08.08.016 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" 518,47UN

08.08.017 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4" 848,01UN

08.08.021 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" 159,60UN

08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO REGULAVEL 1605,57UN

08.08.030 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" 26,56M

08.08.031 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" 33,96M

08.08.035 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" 57,61UN

08.08.036 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" 51,71UN

08.08.037 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" 90,66UN

08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" 457,35UN

08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" 544,80UN

08.08.043 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4" 918,90UN

08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG 424,30UN

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG 493,60UN

08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG 141,80UN

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG 207,29UN

08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG 166,41UN

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L 159,75UN

08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG 186,09UN

08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. 492,54UN

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. 1715,01UN

08.08.069 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO 2644,59UN

08.08.070 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) 1128,78UN

08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) 1253,39UN

08.08.072 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) 1442,49UN

08.08.073 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) 1819,29UN

08.08.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) 2023,25UN

08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) 2628,66UN

08.08.076 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) 2898,52UN

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) 3837,66UN

08.08.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) 4986,58UN

08.08.079 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) 5842,68UN

08.08.090
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR
PARTICIPANTE) 227,67UN

08.08.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO 506,77MV

08.09.001 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 300,67M

08.09.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 363,69M

08.09.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC 397,60M

08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 49,23M

08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 55,27M

08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 68,47M

08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 72,15M

08.09.019 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 144,25M

08.09.030 TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES 175,84M

08.09.060 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 48,73M

08.09.061 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 51,61M

08.09.062 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 65,35M

08.09.063 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 83,68M

08.09.064 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 123,60M

08.09.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO 506,77MV
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08.10.004
   CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO

   
53,88UN

08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA 83,26UN

08.10.007 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO 101,73UN

08.10.008
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM
FECHO ROTATIVO. 67,23UN

08.10.009
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM
FECHO ROTATIVO. 92,32UN

08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO 57,80UN

08.10.011 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO 96,45UN

08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO 94,17UN

08.10.048 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO 481,33UN

08.10.049 RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO 73,74UN

08.10.050 RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO 147,40UN

08.10.056 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") 12,80UN

08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") 13,62UN

08.10.058 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") 16,55UN

08.10.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO 506,77MV

08.11.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES 200,80M

08.11.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES 246,46M

08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES 285,28M

08.11.005 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES 393,96M

08.11.015
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 100MM PONTA-BOLSA
INCL.FIX.NA PAREDE 641,68UN

08.11.016
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA
INCL.FIX.NA PAREDE 977,56UN

08.11.024 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 106,13M

08.11.025 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 130,64M

08.11.026 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 167,38M

08.11.027 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 207,12M

08.11.050 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES 48,73M

08.11.051 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 51,61M

08.11.052 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES 65,35M

08.11.053 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 83,68M

08.11.054 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES 123,60M

08.11.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS 506,77MV

08.12.001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M 52,24M

08.12.002 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M 49,37M

08.12.003 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M 87,25M

08.12.004 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M 53,28M

08.12.007 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" 64,61UN

08.12.008 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" 67,16UN

08.12.015 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M 104,93M

08.12.016 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M 142,39M

08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M 235,74M

08.12.021 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M 73,38M

08.12.022 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M 95,20M

08.12.023 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M 134,68M

08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M 34,76M

08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M 62,96M

08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M 75,63M
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08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M 106,31M

08.12.035 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M 203,41M

08.12.038 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M 32,87M

08.12.039 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M 37,03M

08.12.040 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M 40,94M

08.12.041 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M 53,90M

08.12.042 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M 89,24M

08.12.065 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") 8,95UN

08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") 11,27UN

08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") 24,44UN

08.12.087 RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO 147,40UN

08.12.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS 506,77MV

08.13.001 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES 26,03M

08.13.002 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES 37,03M

08.13.003 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES 46,01M

08.13.004 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES 52,64M

08.13.005 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES 72,31M

08.13.006 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES 106,64M

08.13.007 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES 124,52M

08.13.008 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES 176,30M

08.13.011 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES 90,13M

08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES 123,72M

08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES 149,63M

08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES 167,54M

08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES 213,95M

08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES 265,13M

08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES 299,67M

08.13.018 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES 403,20M

08.13.099 SERVICOS EM RESERVATORIOS 506,77MV

08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") 68,27UN

08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") 80,82UN

08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") 119,43UN

08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") 128,51UN

08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") 183,41UN

08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") 353,74UN

08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") 537,50UN

08.14.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") 853,81UN

08.14.016 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" 140,18UN

08.14.017 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" 192,12UN

08.14.018 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" 222,22UN

08.14.019 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" 293,73UN

08.14.020 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" 457,35UN

08.14.021 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" 544,80UN

08.14.022 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" 918,90UN

08.14.026 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" 104,87UN

08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" 144,10UN

08.14.028 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" 170,83UN

08.14.029 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" 231,32UN

08.14.030 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" 362,19UN

08.14.031 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" 518,47UN

08.14.032 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" 848,01UN
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08.14.035 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" 100,18UN

08.14.036 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" 144,93UN

08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" 159,34UN

08.14.038 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" 212,32UN

08.14.039 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" 330,68UN

08.14.040 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" 455,42UN

08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") 88,22UN

08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") 112,16UN

08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") 278,32UN

08.14.062 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M 13247,10M

08.14.063 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO 3541,17UN

08.14.064 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO 4886,79UN

08.14.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA) 1128,78UN

08.14.072 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA) 1253,39UN

08.14.073 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) 1911,32UN

08.14.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) 2864,15UN

08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) 2849,49UN

08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA 1442,49UN

08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M 9820,32M

08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO 2421,87UN

08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO 3541,17UN

08.14.099 SERVICOS RESERVATORIOS 506,77MV

08.14.101 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA 443,37UN

08.14.103 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA 591,90UN

08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO 3149,30UN

08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL 1192,54CJ

08.15.013 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO 1449,76M

08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO 1007,23M

08.15.017
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA -
FORNECIDO E INSTALADO 2484,89UN

08.15.018 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO 1717,61M

08.15.019 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO 2291,50M

08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO 2285,05M

08.15.099 SERVICOS EM BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 506,77MV

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO 281,89UN

08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL 516,15UN

08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA 605,03UN

08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM
AUTOMATICO 817,82UN

08.16.025 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO 426,27UN

08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA 944,62UN

08.16.046 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA 1107,62UN

08.16.050 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM 89,24UN

08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM 96,39UN

08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM 98,04UN

08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS 58,46UN

08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO 326,20M

08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO 496,12UN

08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL 2711,72CJ

08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL 1635,99CJ

08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS 3131,89CJ
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08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL 601,43UN

08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL 2804,15UN

08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL 2441,86CJ

08.16.099 SERVICOS EM LOUCAS 506,77MV

08.17.013 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL 1615,80M

08.17.030 TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM 1091,53M2

08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO 810,53UN

08.17.038 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") 191,76UN

08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA 500,14UN

08.17.043 AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA 980,30UN

08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA 2899,77UN

08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L 1014,23UN

08.17.051 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L 1354,34UN

08.17.055 FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H 440,35UN

08.17.056 FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H 622,68UN

08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL 598,54UN

08.17.077 RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES 64,10UN

08.17.078 RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES 84,80UN

08.17.079 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM 409,37UN

08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" 65,79UN

08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM 392,43UN

08.17.084 TORNEIRA ELETRICA  - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 716,62UN

08.17.085 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA 424,57UN

08.17.086 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE 423,71UN

08.17.087 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm 450,09UN

08.17.088 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 160,60UN

08.17.089 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 213,51UN

08.17.099 SERVICOS EM APARELHOS E METAIS 506,77MV

08.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS 8,15M

08.50.020 DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS 4,68M

08.50.021 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES 3,05M

08.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

08.60.005 RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA 69,64UN

08.60.006 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO 28,59UN

08.60.007 RETIRADA DE TORNEIRAS 6,75UN

08.60.010 RETIRADA DE SIFÕES 10,39UN

08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS 51,99UN

08.60.013 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS 139,28UN

08.60.014 RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA 207,99UN

08.60.015 RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO 77,99UN

08.60.099 RETIRADAS 506,77MV

08.70.005 RECOLOCAÇÃO DE REGISTRO E VÁLVULAS DE DESCARGA 140,53UN

08.70.006 RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 48,03UN

08.70.007 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS 23,21UN

08.70.010 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES 23,21UN

08.70.013 RECOLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L 185,71UN

08.70.014 RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA 185,71UN

08.70.015 RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO 241,42UN

08.70.016 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS 116,07UN

08.70.099 RECOLOCACOES DE INSTALACOES HIDRAULICAS 506,77MV

08.80.007 CAVALETE DE 3/4" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 304,74UN
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08.80.008 CAVALETE DE 1" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 352,40UN

08.80.009 CAVALETE DE 1 1/2" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) 465,69UN

08.80.010 CANOPLA PARA REGISTROS 49,10UN

08.80.011 CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA 135,61UN

08.80.012 VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO 22,82UN

08.80.015 BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA 58,02UN

08.80.018 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA 310,85UN

08.80.019 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 188,37CJ

08.80.020 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA 103,26UN

08.80.021 TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM 32,46UN

08.80.022 TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) 54,64UN

08.80.031 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE 139,27UN

08.80.032 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA 120,99UN

08.80.040
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE GÁSES
COMBUST.NBR 15526/07 1629,54UN

08.80.090
ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA
P/MANGUEIRA 353,52UN

08.80.091 RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS 92,90UN

08.80.092 RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS 147,84UN

08.80.093 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG 54,43UN

08.80.095 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA 44,92UN

08.80.099 OUTROS SERVICOS DE REDE DE GAS E AGUA FRIA - CONSERVACAO 506,77MV

08.82.012 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO 503,72UN

08.82.023 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM 51,47UN

08.82.024 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM 31,56UN

08.82.030 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM 38,16UN

08.82.031 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM 20,58UN

08.82.040 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" 216,60UN

08.82.041 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" 148,18UN

08.82.046 SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" 37,20UN

08.82.050 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO 11,52M

08.82.055 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS 3,67M

08.82.056 LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO 9,16M2

08.82.060 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 5,09M

08.82.061 SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA 81,23M

08.82.062 SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA 74,02M

08.82.099 OUTROS SERVICOS DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 506,77MV

08.84.005 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA 41,29UN

08.84.012 BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA 15,30UN

08.84.020 SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO 53,43UN

08.84.030 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM 394,05UN

08.84.031 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE 421,75UN

08.84.032 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm 434,59UN

08.84.033 TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO 284,41UN

08.84.034 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2 347,71UN

08.84.035 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2 340,56UN

08.84.036 MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" 690,91UN

08.84.038 FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H 417,29UN

08.84.042 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H 76,53UN

08.84.043 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H 109,40UN

08.84.047 TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3 CM 1091,53M2
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08.84.048 TAMPO DE PIA EM GRANILITE 525,52M2

08.84.049 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 2212,65M2

08.84.050 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 2278,78M2

08.84.054 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES 183,88UN

08.84.055 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES 224,82UN

08.84.058 CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES 446,96UN

08.84.060 TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 1102,66M2

08.84.073 VALVULA AMERICANA 53,73UN

08.84.076 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" 152,13UN

08.84.090 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M 372,54UN

08.84.091 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M 732,17UN

08.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E METAIS 506,77MV

08.86.099 OUTROS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESPEJOS SANITARIOS 506,77MV

09.01.001
TE-01 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - EDP- BANDEIRANTE
112,5 KVA  - 15KV. 220/127 V 39619,81UN

09.01.002
TE-02 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 150
KVA  - 15KV. 220/127 V 44321,56UN

09.01.003
TE-03 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 225
KVA  - 15KV. 220/127 V 54434,50UN

09.01.004
TE-04 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 300
KVA  - 15KV. 220/127 V 62786,07UN

09.01.005
TE-05 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 112,5 KVA - 15KV.
220/127 V 42193,62UN

09.01.006
TE-06 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 150 KVA - 15KV.
220/127 V 46097,19UN

09.01.007
TE-07 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 225 KVA - 15KV.
220/127 V 61432,31UN

09.01.008
TE-08 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 300 KVA - 15KV.
220/127 V 70603,78UN

09.01.009
TE-09 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 112,5 KVA  -
15KV. 220/127 V 37292,98UN

09.01.010
TE-10 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 150 KVA  -
15KV. 220/127 V 41045,03UN

09.01.011
TE-11 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 225 KVA  -
15KV. 220/127 V 53280,64UN

09.01.012
TE-12 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 300 KVA  -
15KV. 220/127 V 62469,84UN

09.01.099 SERVICOS DE LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA 506,77MV

09.02.011 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE 1706,80UN

09.02.020 AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-4 4005,24UN

09.02.021 AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-5 4394,01UN

09.02.022 AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-6 4655,48UN

09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) 135,66UN

09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) 187,89UN

09.02.047 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A 2190,28UN

09.02.048 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS 8116,85UN

09.02.049 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS 10246,61UN

09.02.052
AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA
PARA CALÇADA  AES ELETROPAULO   4554,33UN

09.02.053
AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA
PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO   4365,46UN

09.02.059
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO 2111,40UN
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09.02.060
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO 2627,13UN

09.02.061
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL 5514,57UN

09.02.062 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRODUTOS 943,49UN

09.02.063 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS 1156,00UN

09.02.064 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS 1509,74UN

09.02.065 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS 1819,01UN

09.02.066 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS 2310,07UN

09.02.067 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS 3084,08UN

09.02.068 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS 3596,95UN

09.02.069 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS 4647,13UN

09.02.070 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS 5342,60UN

09.02.071 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS 6428,72UN

09.02.072 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRUDUTOS 1111,16UN

09.02.073 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS 1294,98UN

09.02.074 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS 1755,17UN

09.02.075 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS 2158,41UN

09.02.076 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS 2776,89UN

09.02.077 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS 3736,55UN

09.02.078 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS 4402,40UN

09.02.079 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS 5725,57UN

09.02.080 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS 6654,29UN

09.02.081 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS 8057,23UN

09.02.083 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X125A TAM 00 C/ FUSIVEIS 344,86UN

09.02.084 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS 664,03UN

09.02.085 CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS 837,73UN

09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 104,50UN

09.02.087 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A 137,42UN

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 119,74UN

09.02.089 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 151,18UN

09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A 514,76UN

09.02.096 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA 258,10UN

09.02.097 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA 1739,90UN

09.02.098 CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA 2434,50UN

09.02.099 SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO 506,77MV

09.02.101 CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA ÓTICA) EM ENTRADA DE ENERGIA 731,28UN

09.02.102
   CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE ENERGIA 

   
542,32UN

09.02.103
  CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO  NA ENTRADA DE ENERGIA 

   
539,78UN

09.02.105 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A 396,14UN

09.02.108 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A 334,49UN

09.02.110 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A 1558,74UN

09.03.004 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 21,44M

09.03.005 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 39,18M

09.03.006 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 56,77M

09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 80,45M

09.03.008 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 105,85M

09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 141,91M

09.03.010 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 181,77M
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09.03.011 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 217,21M

09.03.012 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 271,48M

09.03.013 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 336,70M

09.03.014 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 319,87M

09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 15,38M

09.03.017 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 7,15M

09.03.018 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 9,21M

09.03.019 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 16,15M

09.03.020 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 26,98M

09.03.021 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 43,25M

09.03.022 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 60,72M

09.03.023 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 74,59M

09.03.024 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 99,26M

09.03.025 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 131,87M

09.03.026 CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 159,44M

09.03.027 CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 188,03M

09.03.028 CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 228,09M

09.03.029 CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 277,34M

09.03.030 CABO DE 300 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO 415,50M

09.03.046 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES 29,75M

09.03.047 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES 37,30M

09.03.048 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES 45,68M

09.03.049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES 52,96M

09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES 63,01M

09.03.051 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES 79,33M

09.03.052 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES 93,64M

09.03.053 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES 133,47M

09.03.058 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES 26,47M

09.03.059 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES 32,33M

09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 19,97M

09.03.099 SERVICOS DE INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 506,77MV

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO 1389,36M2

09.04.007 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A 328,32UN

09.04.008 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A 657,02UN

09.04.009 QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A 840,26UN

09.04.016 CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A 1082,80UN

09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 119,74UN

09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 151,18UN

09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A 582,13UN

09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A 1506,32UN

09.04.023 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A 2085,90UN

09.04.024 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A 4410,49UN

09.04.025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A 514,76UN

09.04.028 QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A 2190,28UN

09.04.036 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA 493,36UN

09.04.037 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA 590,85UN

09.04.038 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA 498,67UN

09.04.039 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA 574,70UN

09.04.040 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A 12,82M

09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A 16,19M

09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A 24,76M
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09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A 32,88M

09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A 43,26M

09.04.045 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A 148,61M

09.04.046 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A 276,78M

09.04.047 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A 406,53M

09.04.049 QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A 229,02M

09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL 355,43M2

09.04.072 QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX 37,30M

09.04.075 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 6,99M

09.04.076 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 14,81M

09.04.077 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 22,70M

09.04.078 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 35,83M

09.04.079 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 54,42M

09.04.080 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 79,35M

09.04.081 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 111,63M

09.04.082 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 129,47M

09.04.083 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 191,68M

09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO 260,12UN

09.04.089 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A 31,11UN

09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A 23,36UN

09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 73,53UN

09.04.092 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A 106,45UN

09.04.094 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A 360,40UN

09.04.095 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A 34,45UN

09.04.096 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A 36,79UN

09.04.099 SERVICOS DE QUADRO GERAL 506,77MV

09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES 49,43M

09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES 60,34M

09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES 74,17M

09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES 89,85M

09.05.006 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES 111,48M

09.05.007 ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES 114,36M

09.05.008 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES 130,38M

09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES 29,75M

09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES 37,30M

09.05.015 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES 45,68M

09.05.016 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES 52,96M

09.05.017 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES 63,01M

09.05.018 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES 79,33M

09.05.019 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES 93,64M

09.05.020 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES 133,47M

09.05.036 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES 26,47M

09.05.037 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES 32,33M

09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS 19,97M

09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. 278,85UN

09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. 287,60UN

09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. 399,87UN

09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. 567,06UN

09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. 1026,51UN

09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 12,82M

09.05.063 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 16,19M
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09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 24,76M

09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA 94,14UN

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A 90,21UN

09.05.071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A 123,12UN

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A 25,74UN

09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A 119,74UN

09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A 151,18UN

09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP 1464,19UN

09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 1478,45UN

09.05.078 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP 1503,01UN

09.05.079 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP 1388,83UN

09.05.080 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP 1571,95UN

09.05.081 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP 1672,08UN

09.05.082 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP 1450,85UN

09.05.083 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 1458,10UN

09.05.084 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP 1482,46UN

09.05.085 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP 751,42UN

09.05.086 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP 775,14UN

09.05.087 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP 836,20UN

09.05.088 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP 845,82UN

09.05.089 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP 1072,35UN

09.05.090 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP 746,02UN

09.05.091 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 769,74UN

09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA 493,36UN

09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA 590,85UN

09.05.094 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA 498,67UN

09.05.095 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA 574,70UN

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS 723,22UN

09.05.097 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS 944,10UN

09.05.099 SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO 506,77MV

09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" 20,70UN

09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" 33,84UN

09.06.005 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM 25,19UN

09.06.007 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM 39,04UN

09.06.009 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM 60,00UN

09.06.012 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM 90,13UN

09.06.015 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM 125,78UN

09.06.019 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM 171,23UN

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M 223,58UN

09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M 463,30UN

09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M 757,71UN

09.06.028 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M 686,11UN

09.06.029 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M 400,13UN

09.06.035 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM 91,54UN

09.06.036 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM 119,96UN

09.06.037 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM 146,98UN

09.06.038 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM 285,36UN

09.06.039 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM 470,07UN

09.06.045 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM 114,96UN

09.06.047 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM 185,57UN

09.06.049 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM 328,54UN
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09.06.099 SERVICOS DE CAIXAS DE PASSAGEM 506,77MV

09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 3,44M

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 4,62M

09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 6,55M

09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 8,72M

09.07.009 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS 1,39M

09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 15,38M

09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 21,44M

09.07.013 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 39,18M

09.07.014 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 56,77M

09.07.015 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 80,45M

09.07.016 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 105,85M

09.07.017 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 141,91M

09.07.018 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 181,77M

09.07.019 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 217,21M

09.07.020 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 271,48M

09.07.021 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 336,70M

09.07.022 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO 319,87M

09.07.023 CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 2,94M

09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 4,10M

09.07.025 CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 6,73M

09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO 8,15M

09.07.065 CABO DE CONTROLE 3X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 9,07M

09.07.066 CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 12,40M

09.07.067 CABO DE CONTROLE 7X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO 16,38M

09.07.099 SERVICOS DE ENFIACAO 506,77MV

09.08.002 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 202,43UN

09.08.003 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 265,96UN

09.08.004 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 282,15UN

09.08.005
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A
QUENTE 232,28UN

09.08.006 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 332,23UN

09.08.007 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 271,07UN

09.08.008 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 316,87UN

09.08.009
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO
GALV.A QUENTE 221,25UN

09.08.010
VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL
CAIXA 4X2. 112,94UN

09.08.013
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A
QUENTE 219,10UN

09.08.016
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A
QUENTE 270,11UN

09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 126,21UN

09.08.030 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 194,63UN

09.08.032 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 208,35UN

09.08.033 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 203,04UN

09.08.034 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 245,21UN

09.08.036
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 161,24UN

09.08.038
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 230,07UN
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09.08.039
3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 286,93UN

09.08.041 INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 195,54UN

09.08.043
INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 253,96UN

09.08.045
INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA 2P+T EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 150,04UN

09.08.046
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 144,77UN

09.08.049
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V  - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 164,12UN

09.08.050
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø
25MM AMARELO. 210,40UN

09.08.052 PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 200,01UN

09.08.054 BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 317,57UN

09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO 433,67UN

09.08.056 CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 285,71UN

09.08.057
PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 152,36UN

09.08.058 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO 136,83UN

09.08.060 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO 205,25UN

09.08.062 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO 218,98UN

09.08.063 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 213,67UN

09.08.065 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 270,70UN

09.08.066
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ã˜
25MM AMARELO 535,57UN

09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 171,86UN

09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO 266,65UN

09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC 297,56UN

09.08.071 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 206,16UN

09.08.073 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO 264,59UN

09.08.075
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A
ELETROD.PVC RIGIDO 160,67UN

09.08.076
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65
ELETROD.PVC RÍGIDO 546,20UN

09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO 155,40UN

09.08.080
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC
RÍGIDO 207,36UN

09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC 115,08UN

09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC 193,97UN

09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC 134,08UN

09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC 240,16UN

09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC 115,08UN

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO 233,51UN

09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC 118,21UN

09.08.089 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO 174,74UN

09.08.090 DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 315,83UN

09.08.096
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO
GALV.A QUENTE 593,66UN

09.08.099 SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS 506,77MV

09.09.024
IL-96 LUMINÁRIA DE SOBREPOR FITA LED 32W DRIVER DIMERIZÁVEL C/DIFUSOR
TRANSLÚCIDO 455,95UN
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09.09.025 IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W 527,84UN

09.09.026 IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W 570,71UN

09.09.030 LUMINÁRIA SOBREPOR  LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 158,41UN

09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) 266,69UN

09.09.036 IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W 761,94UN

09.09.037 IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) 962,35UN

09.09.038
IL-90 LUMINÁRIA DE SOBREPOR FITA LED 37W C/DIFUSOR POLICARBONATO
TEXTURIZADO. 256,57UN

09.09.039 IL-94 LUMINÁRIA DE SOBREPOR FITA LED 32W C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO 310,93UN

09.09.041 IL-88 LUMINÁRIA DE SOBREPOR FITA LED  21W C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO   275,69UN

09.09.044 IL-05 ARANDELA BLINDADA 370,54UN

09.09.045
LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM  PARA
FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO
SALA DE INOVAÇÃO

257,44UN

09.09.046
IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES -
LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) 191,24UN

09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) 153,26UN

09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) 208,03UN

09.09.054 IL-47 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (1X32W) 371,04UN

09.09.055 IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W) 425,81UN

09.09.057 LUMINÁRIA SOBREPOR  LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 204,43UN

09.09.058
IL-86 LUMINÁRIA DE SOBREPOR FITA LED 36W C/DIFUSOR POLICARBONATO
TRANSLÚCIDO 276,52UN

09.09.059
IL-87 LUMINÁRIA DE SOBREPOR FITA LED 50W C/DIFUSOR POLICARBONATO
TRANSLÚCIDO 276,52UN

09.09.060
IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE
(2X32W) 320,48UN

09.09.061
IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE
(2x32W) 271,36UN

09.09.062
IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE
(4X16W) 357,72UN

09.09.063
IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE
(4x16W) 416,22UN

09.09.064 IL-66 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS  (1X32W) 216,41UN

09.09.065 IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) 271,85UN

09.09.067
IL-98 LUMINÁRIA SUSPENSA FITA LED 60W C/DIFUSOR POLICARBONATO
TRANSLÚCIDO 333,03UN

09.09.068 IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X16W) 221,75UN

09.09.069 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) 266,69UN

09.09.070 IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X16W 231,51UN

09.09.071 IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X32W 277,36UN

09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) 420,49UN

09.09.073 IL-73 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) 189,37UN

09.09.074 IL-74 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 229,88UN

09.09.075
IL-75 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(2X28W) 339,55UN

09.09.077 IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 336,44UN

09.09.078 IL-78 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 332,10UN

09.09.079
IL-79 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(1X28W) 252,80UN

09.09.080
IL-80 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADAS FLUOR.
(2X28W) 294,56UN

09.09.081 IL-81 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) 316,91UN
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09.09.082 IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 357,41UN

09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED 68,93UN

09.09.099 SERVICOS DE ILUMINACAO 506,77MV

09.10.002 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 211,32UN

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC 238,48UN

09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC 241,17UN

09.10.013 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. 219,92UN

09.10.021 CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM 249,07UN

09.10.023
CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO  - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO. 338,57UN

09.10.024 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC 340,34UN

09.10.030 SENSOR DE PRESENÇA INTERNO 85,40UN

09.10.099 SERVICOS DE CENTROS DE LUZ 506,77MV

09.11.021 IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. 626,23UN

09.11.026 IL-50 LUMINARIA VAPOR MET 2X250W C/ POSTE CONCR TUB 11M (QE) 3449,41UN

09.11.028 IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE TUB 7M 1755,47UN

09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA 388,60UN

09.11.038 IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) 3504,40UN

09.11.040 IL-100 PROJETOR LED 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO 335,69UN

09.11.060 IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W 2362,20UN

09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M 2760,89UN

09.11.070 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M 3405,50UN

09.11.074
IL-64 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP.
VAPOR SODIO 1X70W 2489,96UN

09.11.075
IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP.
FLUOR. 2X36W 2637,72UN

09.11.076
IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA
TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. 667,38UN

09.11.077
IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA
TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W. 734,85UN

09.11.099 SERVICOS DE ILUMINACAO 506,77MV

09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 1331,11UN

09.12.010
EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE 
INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO 
CRECHE

744,11UN

09.12.099 SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS 506,77MV

09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M 981,44UN

09.13.011 PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO  02" X 6,00M 1280,15UN

09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS 41,89M

09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO 29,98M

09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA 41,75M

09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO 251,37UN

09.13.028
   TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO

   
199,66UN

09.13.030
   CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2''  

   
71,61UN

09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO 45,08UN

09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE 52,42UN

09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA 42,77UN
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09.13.035
RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE

   PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
   

2423,76UN

09.13.036
   TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA

   
109,20UN

09.13.040
   CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.

   
38,49M

09.13.099 SERVICOS DE PARA-RAIOS 506,77MV

09.50.001 REMOCAO DE OLEO DE DISJUNTOR OU TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA 0,81L

09.50.003 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL 7,14UN

09.50.004 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. 19,06UN

09.50.005 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA 14,29UN

09.50.007 REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA 11,91M

09.50.008 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO 2,03UN

09.50.009 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO 11,91UN

09.50.011 REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE 9,53M

09.50.013 REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR 101,95UN

09.50.014 REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR 67,97UN

09.50.016 REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR 33,98M

09.50.018 REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL 135,94UN

09.50.020 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO 30,97UN

09.50.022 REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 170,79UN

09.50.023
REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM
INTERNA) 23,82UN

09.50.024 REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO 33,98UN

09.50.025 REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. 21,86UN

09.50.026 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA 306,74UN

09.50.027 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO 340,72UN

09.50.029 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 238,25UN

09.50.030 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO 95,30UN

09.50.031 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA 71,47UN

09.50.032 REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA 101,95UN

09.50.033 REMOCAO DE MAO FRANCESA 20,32UN

09.50.034 REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS 71,47UN

09.50.036 REMOCAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO 32,51UN

09.50.037 REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE 10,16UN

09.50.039 REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE 54,30UN

09.50.099 DEMOLICOES DE ALTA TENSAO 506,77MV

09.52.001 REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. 190,60UN

09.52.002 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 238,25UN

09.52.003 REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET 23,82UN

09.52.004 REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA 11,91UN

09.52.005 REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA 95,30UN

09.52.007 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" 11,91M

09.52.008 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" 23,82M

09.52.009 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 5,95M

09.52.010 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" 11,91M

09.52.015 REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS 23,82UN

09.52.016 REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS 47,65UN

09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 1,19M

09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 2,38M
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09.52.019 REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 1,42M

09.52.020 REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 2,85M

09.52.021 REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS 9,53UN

09.52.022 REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS 23,82UN

09.52.026
REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS
PASSAGEM 47,65M2

09.52.028 REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) 9,53UN

09.52.029 REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT 23,82UN

09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR  QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T 5,95UN

09.52.034 REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR 23,82UN

09.52.035 REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T 35,73UN

09.52.037
REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL
B.T 47,65UN

09.52.039 REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE 23,82M

09.52.099 DEMOLICOES DE BAIXA TENSAO 506,77MV

09.54.001 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS 19,06UN

09.54.002 REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA 28,59UN

09.54.003
REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA
RECALQUE 47,65UN

09.54.004 REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE 71,47UN

09.54.005 REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE 7,14UN

09.54.006
REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
FLUORESC 7,14UN

09.54.007
REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/
PENDENTES 9,53UN

09.54.013 REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES 47,65UN

09.54.014 REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS 71,47UN

09.54.016 REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO 47,65UN

09.54.017 REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO 71,47UN

09.54.018 REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR 23,82UN

09.54.019 REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES 71,47UN

09.54.020 REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO 238,25UN

09.54.021 REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 381,20UN

09.54.099 DEMOLICOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 506,77MV

09.56.001 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO 23,82UN

09.56.003 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO 47,65UN

09.56.004 REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS 23,82M

09.56.005 REMOCAO DE CABO DE COBRE NU 9,53M

09.56.006 REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO 11,91M

09.56.007 REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 9,53UN

09.56.009 REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU 19,06UN

09.56.012 REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES 47,65UN

09.56.099 DEMOLICOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO 506,77MV

09.60.003
RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSAO TIPO
OLHAL 7,14UN

09.60.004
RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/ BUCHA PASSAGEM
A.T. 19,06UN

09.60.007 RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA 11,91M

09.60.008 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO 2,03UN

09.60.009 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO 11,91UN

09.60.011 RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 9,53M

09.60.012 RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE 4,06UN
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09.60.018 RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL 135,94UN

09.60.020 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO 30,97UN

09.60.022 RETIRADA DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 170,79UN

09.60.023
RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM
INTERNA) 23,82UN

09.60.026 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA 306,74UN

09.60.027 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO 340,72UN

09.60.029 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 238,25UN

09.60.034 RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS 71,47UN

09.60.099 RETIRADAS DE ALTA TENSAO 506,77MV

09.62.001 RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. 190,60UN

09.62.002 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 238,25UN

09.62.003
RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM
PERFILADO 23,82UN

09.62.004
RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK
LAG 11,91UN

09.62.009 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 11,91M

09.62.010 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" 23,82M

09.62.012 RETIRADA DE PERFILADOS 19,06M

09.62.014 RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS 9,53UN

09.62.017 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 2,38M

09.62.018 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 4,76M

09.62.019 RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 2,85M

09.62.020 RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 5,71M

09.62.021 RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS 9,53UN

09.62.024 RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA 95,30M2

09.62.099 RETIRADAS DE BAIXA TENSAO 506,77MV

09.64.004 RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE 71,47UN

09.64.005
RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
INCANDESC 4,76UN

09.64.006
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
FLUORESC 3,04UN

09.64.014
RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM
FACHADA 71,47UN

09.64.016 RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS 47,65UN

09.64.018 RETIRADA DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR 23,82UN

09.64.020 RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO 238,25UN

09.64.023 RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 238,25UN

09.64.024 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO 238,25UN

09.64.099 RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 506,77MV

09.66.001 RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 23,82UN

09.66.003 RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS 47,65UN

09.66.004 RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS 23,82M

09.66.005 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU 9,53M

09.66.006 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 11,91M

09.66.007 RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 9,53UN

09.66.009 RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU 19,06UN

09.66.099 RETIRADAS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS 506,77MV

09.70.003
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCLUS GANCHO DE SUSPENSAO
TIPO OLHAL 9,53UN

09.70.004
RECOLOCAÇÃO DE BUCHA PASS.INT/EXT OU DE CH.ACO P/BUCHA PASSAGEM EM
A.T 23,82UN

Página: 39 de 7011/2/2021 22:31:06



Data Base 01/2021 LS 120,87 BDI 23

Serviço Descrição ValorUnidade

RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIÇOS

TABELA DE PREÇOS

09.70.007 RECOLOCAÇÃO DE CANTONEIRA METALICA 23,82M

09.70.008
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR CASTANHA OU DE TERMINAL/CONEC.
P/BARRAM.COBRE A.T 4,06UN

09.70.009 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO 28,59UN

09.70.011 RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 19,06M

09.70.018
RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO POR
VARA/ESTRIBO FRONTAL 221,34UN

09.70.020
RECOLOCAÇÃO DE CH.FUSIV.INDICADORA OU DE TRANSF.DE POTENCIAL COMPL.
A.T 78,42UN

09.70.022 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO 416,06UN

09.70.023
RECOLOCAÇÃO DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM
INTERNA) 65,07UN

09.70.026 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU CAB.PRIMARIA 683,19UN

09.70.029 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 309,85UN

09.70.099 RECOLOCACOES DE ALTA TENSAO 506,77MV

09.72.003
RECOLOCAÇÃO DE CABECOTE TELEFONICA, ARMACAO BRAQUET OU CONECTORES
PRESSAO P/CABOS 19,06UN

09.72.004 RECOLOCAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA B.T. 309,85UN

09.72.005 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. 309,85UN

09.72.009 RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" 14,29M

09.72.010 RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA DE 2" 28,59M

09.72.011
RECOLOCAÇÃO DE CONDULETES OU DE CX.FUSIV. OU DE TOMADA INSTAL. EM
PERFILADOS 23,82UN

09.72.012 RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS 23,82M

09.72.014 RECOLOCAÇÃO DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS 11,91UN

09.72.017 RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 2,38M

09.72.018 RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 4,76M

09.72.019 RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 1,42M

09.72.020 RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 14,29M

09.72.023 RECOLOCAÇÃO DE ROLDANAS 14,29UN

09.72.024 RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA 293,62M2

09.72.031 RECOLOCAÇÃO DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO 11,91UN

09.72.099 RECOLOCACOES DE BAIXA TENSAO 506,77MV

09.74.004 RECOLOCAÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE 142,95UN

09.74.005
RECOLOCAÇÃO DE AP.ILUM.(PLAFON OU PEND.)P/LAMP.INCAND OU DE PROJET EM
JARDINS 38,12UN

09.74.006
RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP
FLUORESCENTES 5,46UN

09.74.015 RECOLOCAÇÃO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO 47,65UN

09.74.017 RECOLOCAÇÃO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO 95,30UN

09.74.018 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO EM POSTE 71,47UN

09.74.019 RECOLOCAÇÃO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASE DE FIXACAO 309,85UN

09.74.023 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO 309,85UN

09.74.024 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO 309,85UN

09.74.099 RECOLOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 506,77MV

09.76.001 RECOLOCAÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIOATIVO 47,65UN

09.76.003 RECOLOCAÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS 190,60UN

09.76.004
RECOLOCAÇÃO DE CABO ACO E ESTICADORES,OU DE CABO COBRE NU P/ATERR.
P.RAIOS 9,53M

09.76.005 RECOLOCAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 23,82M

09.76.007 RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO 9,53UN
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09.76.009
RECOLOCAÇÃO DE BRACADEIRAS PARA 3 ESTAIS OU PARA PASSAGEM DE CABO
DE COBRE NU 47,65UN

09.76.099 RECOLOCACOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO 506,77MV

09.80.001 OLEO P/DISJUNTOR EM TRANSFOMADOR DE ALTA TENSAO EM CABINE 17,40L

09.80.002
OLEO PARA TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO EM POSTE SINGELO OU
ESTALEIRO 17,81L

09.80.003 ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) 99,06UN

09.80.004 CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM 704,81UN

09.80.005 BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV 493,41UN

09.80.006 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO 488,64UN

09.80.007 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 40,04M

09.80.008 JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO DE 0,40 X 0,40 X 0,15 M 91,46UN

09.80.010 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE 50,18UN

09.80.011 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE 57,33UN

09.80.012 VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) 63,14M

09.80.013 VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) 90,33M

09.80.014 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) 28,39UN

09.80.015 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) 41,55UN

09.80.017 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 479,55UN

09.80.019 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 366,30UN

09.80.021 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3X25 MM2 / 15KV 228,05M

09.80.022 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3 X 35 MM2 / 15KV 274,48M

09.80.023 CABO SECO UNIPOLAR (THV SINTENAX) 16 MM2/15 KV 64,26M

09.80.024 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 25MM2 61,89M

09.80.025 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 35MM2 78,28M

09.80.026 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO 1590,72UN

09.80.029 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL 313,30UN

09.80.030 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE 299,71UN

09.80.033 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV 1032,61UN

09.80.034 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV 1964,96UN

09.80.036
DISJUNTOR VOL REDUZIDO OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 ACION. MANUAL -
COMPLETO 15537,96UN

09.80.038 BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR 982,87UN

09.80.039 RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR 622,67UN

09.80.040 RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO 3148,96UN

09.80.041 MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T. 246,18UN

09.80.042 TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM 470,19UN

09.80.043 LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV 600,65PR

09.80.044 VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV 283,05UN

09.80.048 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA 81,71UN

09.80.049 SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE  OU ESTALEIRO 256,68UN

09.80.050 CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM 299,81UN

09.80.051 MAO FRANCESA DE 700 MM 61,72UN

09.80.052 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRAO ELEKTRO 704,58UN

09.80.053 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25 M 928,82UN

09.80.055 TRANSF-POT 45 KVA-M.T.13,2(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO 7836,88UN

09.80.057 TRANSF-POT 75 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO 11763,45UN

09.80.058 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)220/127V(5%) EM POSTE /ESTALEIRO 12816,92UN

09.80.059 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%) EM CABINE 12646,12UN

09.80.060 TRANSF-POT 150 KVA-M.T.13,2 KV(5%) B.T. 220/127V(5%) EM CABINE 15485,82UN

09.80.061 TRANSF-POT 225 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE 21599,45UN
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09.80.062 TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE 24841,72UN

09.80.063 TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%) EM CABINE 40685,50UN

09.80.064 MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR 271,88UN

09.80.065 LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS 976,06UN

09.80.071 CAPACITOR   PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 5 KVAR-220/60HZ 651,51UN

09.80.074 CAPACITOR   PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 7,5 KVAR-220V/60HZ 699,03UN

09.80.076 CAPACITOR   PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 10KVAR - 220 V/60HZ 1191,43UN

09.80.078 CAPACITOR   PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 12,5 KVAR-220V/60HZ 1567,74UN

09.80.090 PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA 57,03UN

09.80.099 OUTROS SERVICOS EM ALTA TENSAO - CONSERVACAO 506,77MV

09.82.001 POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M 1531,30UN

09.82.004 CABECOTE TIPO TELEFONICA 24,54UN

09.82.005 BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. 23,22UN

09.82.006 BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. 32,35UN

09.82.007 BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. 41,15UN

09.82.009 CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" 13,05UN

09.82.010 CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" 15,54UN

09.82.011 BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO 8,36UN

09.82.025 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM 19,27UN

09.82.026 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM 20,71UN

09.82.027 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM 21,14UN

09.82.028 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM 26,28UN

09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM 29,72UN

09.82.030 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM 30,13UN

09.82.031 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM 34,68UN

09.82.032 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM 46,28UN

09.82.033 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM 47,01UN

09.82.034 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM 53,50UN

09.82.035 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM 58,33UN

09.82.042 BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. 324,46M2

09.82.046 FECHADURA TIPO YALE 56,97UN

09.82.084 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 30 A - B.T. 356,06UN

09.82.085 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 60 A - B.T. 543,58UN

09.82.086 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X100 A - B.T. 1126,95UN

09.82.087 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X200 A - B.T. 2529,07UN

09.82.090 CHAVE SECCIONADORA NH 3X125A COM FUSIVEIS 385,48UN

09.82.091 CHAVE SECCIONADORA NH 3X250A COM FUSIVEIS 771,55UN

09.82.092 CHAVE SECCIONADORA NH 3X400A COM FUSIVEIS 1086,75UN

09.82.093 CHAVE SECCIONADORA NH 3X600A COM FUSIVEIS 2201,39UN

09.82.095 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM 46,78M

09.82.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO 506,77MV

09.83.001 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T 439,83UN

09.83.002
CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL
BL.BT 1691,43UN

09.83.003 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X400 A PAINEL BL.B.T 740,14UN

09.83.004 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T 1967,22UN

09.83.013 FUSIVEL NH 01 DE 160A RETARDADO 51,32UN

09.83.014 FUSIVEL NH DE 300 A 400A 87,37UN

09.83.015 FUSIVEL NH DE 425 A 630 A 119,35UN

09.83.016 FUSIVEL NH ATE 125A 32,93UN

09.83.017 FUSIVEL NH DE 200 A 250A 77,34UN
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09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A 44,59UN

09.83.034 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A 149,94UN

09.83.035 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A 41,71UN

09.83.036 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A 15,52UN

09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A 18,89UN

09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A 27,46UN

09.83.050 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE 109,62UN

09.83.052 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A a 2X100A 130,27UN

09.83.063 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A 586,89UN

09.83.065 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A 112,60UN

09.83.066 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a 3X100A 144,03UN

09.83.067 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A 1558,74UN

09.83.069 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A 2138,31UN

09.83.070
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 279,80UN

09.83.071
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 263,33UN

09.83.072
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 287,69UN

09.83.073
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 378,19UN

09.83.077 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 324,48UN

09.83.078 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 348,20UN

09.83.079 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 409,26UN

09.83.080 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 418,88UN

09.83.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO 506,77MV

09.84.001 INTERRUPTOR DE 1 TECLA 17,30UN

09.84.002 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS 34,00UN

09.84.003 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS 35,94UN

09.84.004 INTERRUPTOR PARALELO 20,10UN

09.84.009 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V 19,48UN

09.84.010 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V 23,55UN

09.84.017 BOTAO DE CAMPAINHA 18,87UN

09.84.020 ESPELHO DE 4'X2' 5,54UN

09.84.021 ESPELHO 4'X4' 11,42UN

09.84.030 CIGARRA TIPO FABRICA 167,89UN

09.84.035 PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL 21,70UN

09.84.037 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) 198,92UN

09.84.038
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE
(IL-44) 127,65UN

09.84.039
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE
(IL-45) 140,26UN

09.84.040 CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-68) 158,49UN

09.84.041
CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E
SOQUETES (IL-62) 231,20UN

09.84.042
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED  TUBULAR
POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 57,16UN

09.84.045 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO 53,88UN

09.84.046 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO 62,37UN

09.84.049
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR
POLICARBONATO 18W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK 102,58UN

09.84.050 RECEPTACULO PORCELANA  P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 19,06UN
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09.84.051 RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 50,43UN

09.84.052 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR 6,68UN

09.84.055 PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS 47,12UN

09.84.060 CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO 25,27M

09.84.061
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR VIDRO
18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 49,23UN

09.84.062
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO
18W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK 86,72UN

09.84.070 CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE 32,33UN

09.84.071 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO 97,30UN

09.84.072 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO 104,18UN

09.84.074 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN 117,20UN

09.84.075 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W 220V CAP/IGN 159,77UN

09.84.076 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN 170,01UN

09.84.077 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 70W 220V CAP/IGN 109,55UN

09.84.078 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/IGN 143,80UN

09.84.079 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN 161,91UN

09.84.080 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W BIVOLT C/PROTEÇÃO 62,28UN

09.84.092 REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W 145,37UN

09.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 506,77MV

09.84.100 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM.P/LAMP.FLUOR. 1X28W (IL-73 E IL-81) 101,62UN

09.84.101 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM.P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-74 E IL-82) 120,98UN

09.84.102 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-75) 230,66UN

09.84.103 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP.P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-77) 227,55UN

09.84.104 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-78) 223,21UN

09.84.105 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMP.FLUOR. 1X28W (IL-79) 165,05UN

09.84.106 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-80) 185,67UN

09.84.107
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR VIDRO
10W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK 128,65UN

09.84.108
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W PARA LED TUBULAR VIDRO
10W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 69,79UN

09.84.109
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR
POLICARBONATO 10W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK 160,78UN

09.84.110
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W PARA LED TUBULAR
POLICARBONATO 10W TEMPERATURA DE COR 4000ºK 85,86UN

09.85.005 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W 16,64UN

09.85.006 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W 24,34UN

09.85.010 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 60,83UN

09.85.011 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 79,11UN

09.85.012 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 74,15UN

09.85.016 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W 14,43UN

09.85.017 LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W 313,77UN

09.85.018 LAMPADA VAPOR METALICO 150W 397,10UN

09.85.019 LAMPADA VAPOR METALICO 250W 120,07UN

09.85.023 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W 253,21UN

09.85.024 LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W 238,25UN

09.85.025 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR.COMPACTA  23 W 350,25UN

09.85.037 BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M 323,94UN

09.85.039 BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M 200,11UN

09.85.043 LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W 187,49UN

09.85.045 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES 370,83UN

09.85.047 POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA 1427,18UN
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09.85.048 POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO 1839,59UN

09.85.050 POSTE DE AÇO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. H=10M ACIMA DO SOLO 4077,13UN

09.85.053 POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO 1076,54UN

09.85.060 CONDULETE DE 1" 42,28UN

09.85.061 CONDULETE DE 1 1/4" 54,51UN

09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" 55,46UN

09.85.063 CONDULETE DE 2" 101,22UN

09.85.064 CONDULETE DE 3/4" 35,54UN

09.85.065 CONDULETE DE 1/2" 36,96UN

09.85.080 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1/2 HP - 220 V BIFASICO 888,60UN

09.85.081 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3/4 HP - 220 V BIFASICO 1024,33UN

09.85.082 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO 1130,67UN

09.85.083 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO 1274,60UN

09.85.084 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO 1495,49UN

09.85.085 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO 2749,49UN

09.85.086 LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K 30,44UN

09.85.087
LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000°
K 38,47UN

09.85.088 LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K 38,90UN

09.85.089
LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000°
K 46,84UN

09.85.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 506,77MV

09.85.102 LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K 16,30UN

09.86.001 CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE 312,57UN

09.86.020 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 57,61UN

09.86.021 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 57,61UN

09.86.025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 17,89UN

09.86.026 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 19,60UN

09.86.027 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 35,29UN

09.86.035 ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU 102,55UN

09.86.099 OUTROS SERVICOS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS 506,77MV

10.01.020 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4  SEMI ENTARUGADO 88,96M2

10.01.021 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO 123,68M2

10.01.022
FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 60X60CM H=50MM INCLUSIVE
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO 687,60M2

10.01.023
FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 120X60CM H=50MM INCLUSIVE
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO 554,23M2

10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA 80,97M2

10.01.058 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" 31,09M2

10.01.059 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" 28,33M2

10.01.060 ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM 16,86M2

10.01.061 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2`` 22,32M2

10.01.071 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST. 111,99M2

10.01.074 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL.PERFIS FORNEC/INST. 139,99M2

10.01.075 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 CONSTELATION INCL.PERFIS FORNEC/INST. 137,79M2

10.01.076 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. 125,26M2

10.01.077 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. 168,43M2

10.01.078 FORRO EM PLACA MINERAL NRC 0,75 TÔNICA INC. PERFIS FORNEC/INSTALADO 189,11M2

10.01.082 FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM 39,53M2

10.01.083
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M
P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC 39,66M2
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10.01.099 FORROS 506,77MV

10.50.001 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO 3,26M2

10.50.003 DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO 4,48M2

10.50.004 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO 1,63M2

10.50.005 DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. 1,63M2

10.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

10.60.001 RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) 13,02M2

10.60.002 RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS 6,97M2

10.60.005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS 13,02M2

10.60.099 RETIRADAS 506,77MV

10.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA PREGADO (PLACAS OU TABUAS) 15,22M2

10.70.002 RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS 6,97M2

10.70.005 RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS 13,02M2

10.70.099 RECOLOCACOES DE FORROS 506,77MV

10.80.012 FORRO DE ESTUQUE 171,49M2

10.80.033 PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO 27,02M

10.80.034 TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO 61,12M2

10.80.038 REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA 5,65M2

10.80.040 ESTRUTURA DE ENTARUGAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA 62,91M2

10.80.099 SERVICOS EM FORROS - CONSERVACAO 506,77MV

11.01.001 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO 65,92M2

11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA 84,98M2

11.01.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS 13,51M2

11.01.010
IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV
COM APLICAÇAO 4 DEMAOS 20,63M2

11.01.099 IMPERMEABILIZACOES 506,77MV

11.02.022 IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS - FELTRO ASFALTO 231,97M2

11.02.023 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ELASTOMERICA BUTILICA OU EPDM 397,69M2

11.02.024 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM 102,55M2

11.02.025 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA 129,55M2

11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST 57,46M2

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS 46,59M2

11.02.035 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA 110,78M2

11.02.040
IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE.

   APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
   

73,74M2

11.02.050 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" 31,09M2

11.02.054 ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA 431,61M3

11.02.055 FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES 822,94M3

11.02.062 PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT 145,64M2

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM 32,19M2

11.02.067
ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA  

   TRAÇO 1:4  ESPESSURA 3CM 
   

33,19M2

11.02.099 IMPERMEABILIZACOES 506,77MV

11.03.001 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA) 65,92M2

11.03.002 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) 84,98M2

11.03.004 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS 13,51M2

11.03.006
IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2

   DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
   

54,06M2
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11.03.007
IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL

   COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS
   

23,74M2

11.03.010 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) 12,59M2

11.03.099 IMPERMEABILIZACOES 506,77MV

11.04.002 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12 74,52M

11.04.003 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22 132,92M

11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO 0,22C3

11.04.010 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO 11,89M

11.04.012 ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE 7,69M

11.04.021 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA 275,52M

11.04.022 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA 201,72M

11.04.030 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO 50,13M

11.04.041
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO
QUADRO 27,73M

11.04.099 SERVICOS EM JUNTAS DE DILATACAO 506,77MV

11.50.001 DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT 10,18M2

11.50.002 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE 12,22M2

11.50.003 DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR 2,03M2

11.50.004 DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO 1,01M2

11.50.005 DEMOLIÇÃO PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR 10,18M2

11.50.050 DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS 4,07M

11.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

11.60.001
RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR OU TIJOLOS
CERÂMICOS 6,11M2

11.60.002
RETIRADA DE ISOLAMENTO TERMICO COM DOLOMITA/SEIXOS ROLADOS/ARGILA
EXPANDIDA 2,03M2

11.60.099 RETIRADAS 506,77MV

11.70.015
RECOLOCAÇÃO  DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BRITAS, SEIXOS ROLADOS E ARGILA
EXPANDIDA 87,61M3

11.70.099 RECOLOCACOES DE IMPERMEABILIZACOES/JUNTA DE DILATACAO 506,77MV

11.80.099 SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO - CONSERVACAO 506,77MV

12.01.001 CHAPISCO 13,05M2

12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO 44,79M2

12.01.099 REVESTIMENTOS PARA TETOS 506,77MV

12.02.002 CHAPISCO 7,15M2

12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS 9,10M2

12.02.005 EMBOCO 36,70M2

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO 44,90M2

12.02.007 REBOCO 27,36M2

12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO 22,12M2

12.02.010 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO 35,97M2

12.02.011 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA 41,88M2

12.02.012 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO 148,67M2

12.02.013 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO 127,87M2

12.02.014 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA 124,79M2

12.02.029 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM 90,41M2

12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE 69,03M2

12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO 10,81M

12.02.044 PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO 28,92M

12.02.050 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO 41,02M2

12.02.051 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) 33,77M2
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12.02.072 GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO 12,60M

12.02.099 REVESTIMENTOS P/ PAREDES INTERNAS 506,77MV

12.04.004 CHAPISCO 7,15M2

12.04.005 EMBOCO 36,70M2

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO 44,79M2

12.04.007 REBOCO 27,36M2

12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO 8,58M2

12.04.013 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO 41,02M2

12.04.014 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) 33,77M2

12.04.018 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO 35,97M2

12.04.019 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA 41,88M2

12.04.020 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM 343,62M2

12.04.021 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM 262,37M2

12.04.022 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM 187,99M2

12.04.023 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM 147,93M2

12.04.024 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM 208,26M2

12.04.040 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA 181,59M2

12.04.048 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO 156,79M2

12.04.049 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO 135,99M2

12.04.050 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA 132,91M2

12.04.099 REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS 506,77MV

12.50.001 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES 11,47M2

12.50.002
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG
ASSENTAMENTO 17,21M2

12.50.003 DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO 5,73M2

12.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

12.60.001
RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA
ASSENTAMENTO 36,67M2

12.60.099 RETIRADAS 506,77MV

12.70.001 RECOLOCAÇÃO DE MÁRMORE, PEDRAS E GRANITOS 118,02M2

12.70.099 RECOLOCACOES DE REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE 506,77MV

12.80.003 CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO 12,69M2

12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS 15,34M

12.80.050 CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" 43,73M

12.80.051 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO 46,06M

12.80.099 SERVICOS EM REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE - CONSERVACAO 506,77MV

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM 40,05M2

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,54M2

13.01.010 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 382,77M3

13.01.011 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM CACOS DE CONCRETO CELULAR 633,53M3

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM 32,19M2

13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM 33,54M2

13.01.099 SERVICOS DE LASTROS E/OU ENCHIMENTOS 506,77MV

13.02.004 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG 69,26M2

13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG 64,67M2

13.02.006 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM 71,94M2

13.02.007 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 158,74M2

13.02.009 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 148,67M2

13.02.010 QE-26 QUADRA DE ESPORTES/DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR 26,42M2

13.02.011 QE-27 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO/PRE-LAJE TRELICADA 26,42M2

13.02.012 QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE 215,09M2
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13.02.013 QE-29 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR 44,17M2

13.02.014 QE-30 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/PRE-LAJE TRELICADA 44,28M2

13.02.015 QE-31 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE 218,50M2

13.02.017 LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR 104,86M2

13.02.019 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA 124,53M2

13.02.020 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL 124,53M2

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL 202,16M2

13.02.024 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL 286,58M2

13.02.031 QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA 117,51M2

13.02.032 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM 16,00M

13.02.033 QE-33 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA 119,23M2

13.02.034 GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO 154,48M2

13.02.038 GRANILITE PRETO/CIMENTO COMUM E=8MM COM POLIMENTO 155,99M2

13.02.040 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM PRETO/CIMENTO COMUM 89,52M2

13.02.041 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM 81,90M2

13.02.042 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 13,10KG

13.02.047 SOALHO DE TABUAS DE 10X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE 449,59M2

13.02.048 SOALHO DE TABUAS DE 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE 423,88M2

13.02.049 QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO FIBRA POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR 107,16M2

13.02.050 QE-35 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO FIBRA POLIPROP CORRUGADO/FUND DIR 110,08M2

13.02.052 TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA 9,54M2

13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA 202,16M2

13.02.055 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA  - PISO TATIL DE ALERTA 286,58M2

13.02.058 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI 15,97CJ

13.02.059
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2
FAIXAS) 16,03CJ

13.02.061
PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL
C/ARGAMASSA 166,57M2

13.02.066 PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO) 25,11M2

13.02.067 PISO DE CONCRETO/LAJE TRELICADA (TIPO LAJE ZERO) 25,11M2

13.02.068
PISO DE CONCRETO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA OU SOBRE PROTECAO
ACUSTICA 127,81M2

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO 147,15M2

13.02.075 CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM 136,81M2

13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM 188,14M2

13.02.078
PISO VINIILICO EM MANTA LARG.DE 2,00M  H=2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO 10CM 
FORNEC E INSTAL.- USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO 232,40M2

13.02.080
PISO VINIÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR  LARG.DE 2,00M 
E=2MM  INCLUSO RODAPÉ CURVO H= 5CM  FORNEC E INSTALADO. 243,93M2

13.02.087 TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA 206,91M2

13.02.092 SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO 87,45M2

13.02.093 RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA 62,09M2

13.02.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS 506,77MV

13.02.100
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO
MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 78,22M2

13.03.042 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM 105,15M2

13.03.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS 506,77MV

13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM 53,77M

13.04.004 DEGRAU DE CONCRETO LISO 117,14M

13.04.026 DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL 177,81M

13.04.027 DEGRAUS DE GRANILITE PRE-MOLDADOS 59,55M

13.04.040 DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM 158,14M
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13.04.050 DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG 143,11M

13.04.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE DEGRAUS 506,77MV

13.05.001 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM 24,86M

13.05.003 RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM 25,54M

13.05.004 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM 25,44M

13.05.005 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA 41,77M

13.05.006
RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE
7CM 25,56M

13.05.009 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 26,62M

13.05.014 RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA 51,05M

13.05.020 RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM 42,58M

13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM 19,95M

13.05.024 RODAPES DE GRANILITE PARA ESCADA DE 10 CM 42,65M

13.05.025 RODAPE DE GRANILITE PARA ESCADA DE 7-CM 42,14M

13.05.026 RODAPÉ DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM 42,40M

13.05.028 RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10 CM TIPO MEDIO SIMPLES 55,08M

13.05.030 RODAPES MASSA GRANIT ALTA RES 10CM MEDIO P/ESCADA INCL TRIANG 60,93M

13.05.031 RODAPE DE ALTA RESISTENCIA 7-CM TIPO MEDIO PARA ESCADA INCL TRIANGULO 51,55M

13.05.068 RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES 32,42M

13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES 39,04M

13.05.070 RODAPE VINILICO DE 7,5 CM SIMPLES 40,65M

13.05.074 RODAPE VINILICO DE 5 CM PARA ESCADA 35,69M

13.05.075 RODAPE VINILICO DE 7,5 CM PARA ESCADA 42,55M

13.05.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE RODAPES 506,77MV

13.05.100
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 13,62M

13.06.005 SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA 24,46M

13.06.074 SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM) 110,12M

13.06.075 SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM) 122,37M

13.06.076 SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) 125,23M

13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) 143,87M

13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) 128,01M

13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) 165,81M

13.06.084
SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A
17CM) 178,43M

13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) 216,26M

13.06.086 SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM) 228,73M

13.06.087 SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM) 266,56M

13.06.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 506,77MV

13.07.002 PE-02 PEITORIL 88,75M

13.07.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PEITORIS 506,77MV

13.50.001 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO 264,87M3

13.50.002
DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE
BASE 32,13M2

13.50.003 DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO 23,91M2

13.50.004 DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS 21,52M2

13.50.006 DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS 10,76M2

13.50.010
DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E
REGULARIZACÃO 8,15M2

13.50.015
DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL
ARG ASSENT. 10,18M2

13.50.016 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 2,44M
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13.50.017 DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 3,05M

13.50.018 DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 2,44M

13.50.019
DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA
ASSENTAMENTO 2,44M

13.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

13.60.001 RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA 4,61M2

13.60.002 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO 10,14M2

13.60.003 RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS 30,56M2

13.60.004 RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA 12,22M2

13.60.005 RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO 27,90M2

13.60.006 RETIRADA DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS 16,27M2

13.60.007 RETIRADA DE PISO DE PEDRA 26,48M2

13.60.008 RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE 32,60M2

13.60.009 RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA 20,37M

13.60.010 RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE 24,45M

13.60.011 RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE 4,07M

13.60.012 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO 3,21M

13.60.013 RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL 4,07M

13.60.014 RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL 4,07M

13.60.015 RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL 4,07M

13.60.099 RETIRADAS 506,77MV

13.70.001 RECOLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO E BORRACHA 17,48M2

13.70.002 RECOLOCAÇÃO DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO 73,83M2

13.70.005 RECOLOCAÇÃO E REPREGAMENTO DE SOALHO 5,65M2

13.70.050 RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS E CORDÕES DE MADEIRA 11,81M

13.70.099 RECOLOCACOES DE PISOS 506,77MV

13.80.002 LASTRO DE CONCRETO 766,33M3

13.80.003 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM 13,17M2

13.80.005 DEGRAU DE CONCRETO LISO 117,14M

13.80.006 ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO 10,74M2

13.80.007 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM 26,75M2

13.80.012 SOALHO DE TABUA 20X2CM  MACHO-FEMEA G1-C6   (SOMENTE TABUAS) 337,02M2

13.80.013 ISOLAMENTO COM LONA PRETA 2,22M2

13.80.014 FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO 25,98M2

13.80.015 PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA 129,60M2

13.80.016 PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA 181,47M2

13.80.018 REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO 41,09M2

13.80.021 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM 34,92M2

13.80.022 COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO 17,85M2

13.80.023 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X16CM 456,08M2

13.80.024 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X16CM 428,78M2

13.80.025 REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA 5,65M2

13.80.026 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X12CM 411,21M2

13.80.027 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X12CM 438,51M2

13.80.028 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA GI-C6  (SOMENTE TABUAS) 363,36M2

13.80.032 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO 17,91M2

13.80.033 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO 22,27M2

13.80.034 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 71,94M2

13.80.035 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 74,81M2

13.80.050 RODAPE DE GRANILITE EM PLACAS FORN/APLIC 79,71M

13.80.051 RODAPE DE MARMORE DE 15CM 106,20M
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13.80.055 CORDAO MEIA CANA 1,5x1,5CM G1-C4 7,29M

13.80.056 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO 27,90M

13.80.057 REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO 25,71M

13.80.060 DEGRAU DE GRANILITE 98,19M

13.80.061 DEGRAUS DE MARMORE 274,10M

13.80.062 DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA 104,36M

13.80.065 TESTEIRA DE BORRACHA 30,07M

13.80.066 PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO 90,69M2

13.80.075 ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA 416,22M3

13.80.099 SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO 506,77MV

14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM 119,02M2

14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM 139,45M2

14.01.006 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM 148,09M2

14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM 163,33M2

14.01.032 VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM 262,96M2

14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) 134,31M2

14.01.040 VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM 324,97M2

14.01.060 FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR) 809,53M2

14.01.062
 VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE
GUARNIÇAO NEOPRENE   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 196,99M2

14.01.063
  VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO
PADRAO CRECHE  139,10M2

14.01.099 SERVICOS EM VIDROS 506,77MV

14.02.001 EP-01 ESPELHO 299,80UN

14.02.099 SERVICOS DE ESPELHOS 506,77MV

14.60.001 RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES 20,15M2

14.60.099 RETIRADAS 506,77MV

14.70.001
RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE
BAGUETES 87,34M2

14.70.099 RECOLOCACOES DE VIDRO 506,77MV

14.80.001
   ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.  

   
372,49M2

14.80.099 SERVICOS EM VIDROS  - CONSERVACAO 506,77MV

15.01.001 OLEO EM ESTRUTURA METALICA 18,12M2

15.01.002 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA 19,85M2

15.01.003 PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA 20,93M2

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA 18,54M2

15.01.005 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 23,66M2

15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA 23,48M2

15.01.010 OLEO SEM APAREL E EMASS PREVIOS EM ESTRUT DE MAD APARENTE (GALPOES) 19,87M2

15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES 25,19M2

15.01.013
ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM
ESTRUTURA DE MADEIRA 25,22M2

15.01.014 APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA. 13,15M2

15.01.015
VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA
APARENTE 20,96M2

15.01.029  SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS 4,35KG

15.01.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS 12,78M2

15.01.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS 15,59M2

15.01.099 PINTURAS EM ESTRUTURAS 506,77MV
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15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR 21,78M2

15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA 29,36M2

15.02.006 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR 44,78M2

15.02.010 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO 29,36M2

15.02.014 OLEO COM MASSA NIVELADORA 47,89M2

15.02.015 OLEO 30,24M2

15.02.018 ESMALTE A BASE DE AGUA 35,25M2

15.02.019 ESMALTE 30,93M2

15.02.020 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) 26,28M2

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD 30,66M2

15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA 44,01M2

15.02.040
VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA
ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS 26,86M2

15.02.041
VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE
EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS 18,30M2

15.02.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA 40,10M2

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA 40,66M2

15.02.053 ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA 40,38M2

15.02.055 ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA 26,16M2

15.02.061 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO 26,65M2

15.02.062 TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO 25,35M2

15.02.080 TINTA LATEX PARA PISO 26,88M2

15.02.099 PINTURAS EM FORROS/PAREDES INTERNAS 506,77MV

15.03.002 MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 24,84M2

15.03.003 ÓLEO SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 29,49M2

15.03.005 OLEO EM MADEIRA SEM APARELHAMENTO E EMASS PREVIOS (PORTOES-CERCAS) 28,06M2

15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 33,65M2

15.03.008 OLEO COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 57,94M2

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS 12,66M2

15.03.010 VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA 27,56M2

15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 58,50M2

15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 26,16M2

15.03.020 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO 32,02M2

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO 32,71M2

15.03.022 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO 34,90M2

15.03.024 PINTURA ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO 36,70M2

15.03.025
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA 34,99M2

15.03.026
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA 59,83M2

15.03.027 ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS 17,60M2

15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO 40,95M2

15.03.029
    SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO -  ESQUADRIAS.

   
4,35KG

15.03.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS 32,55M2

15.03.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS 36,59M2

15.03.040 OLEO EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 4,48M

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 7,32M

15.03.042 ESMALTE A BASE DE AGUA EM RODAPES BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA 7,33M

15.03.050 ENVERNIZAMENTO DE RODAPES,BAGUETES OU MOLDURAS DE MADEIRA 4,53M

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) 14,66M
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15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA 8,44M

15.03.062 FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA 8,44M

15.03.063 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA A OLEO 14,39M

15.03.064 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA 15,22M

15.03.068 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3/4" 7,81M

15.03.069 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1" 8,06M

15.03.072 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/4" 10,66M

15.03.073 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2" 10,92M

15.03.074 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2" 13,78M

15.03.075 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" 13,78M

15.03.076 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" 14,80M

15.03.077 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4" 18,17M

15.03.079 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC  Ø 2" 12,92M

15.03.080 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø  3" 13,36M

15.03.081 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4" 16,15M

15.03.082 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6" 17,03M

15.03.099 PINTURAS EM ESQUADRIAS 506,77MV

15.04.001 CAIACAO 10,05M2

15.04.005 TINTA LÁTEX ECONÔMICA 25,36M2

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD 26,66M2

15.04.007 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR 26,28M2

15.04.008 LATEX EM ELEMENTO VAZADO 25,36M2

15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO 39,60M2

15.04.011 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA 14,87M2

15.04.012 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO 27,68M2

15.04.013 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE 40,85M2

15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA 24,80M2

15.04.020 LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE 13,15M2

15.04.030
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ

   ACRILICO BASE SOLVENTE
   

21,79M2

15.04.031
   VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS

   
11,05M2

15.04.040
VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA
ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS 26,86M2

15.04.041
VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE
EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS 18,30M2

15.04.073 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA 23,66M2

15.04.078 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS 15,76CJ

15.04.080 PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) 1361,19UN

15.04.081 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES 2,22M

15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO 26,88M2

15.04.099 PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS 506,77MV

15.50.001 RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL 2,04M2

15.50.002 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO 3,88M2

15.50.003 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO 5,49M2

15.50.004 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO 6,61M2

15.50.010
REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD
C/LIXAMENTO 1,09M

15.50.011
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO
QUIMICO 7,36M2

15.50.012 REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO 7,36M2
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15.50.013 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM 7,36M2

15.50.014
REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD
C/PROD.QUIMICO 1,47M

15.50.030 REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO        24,95M2

15.50.099 REMOCOES 506,77MV

15.80.010 PINTURA EM AZULEJO 20,89M2

15.80.011 OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 18,75M2

15.80.013
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
MASSA 20,73M2

15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA 16,82M2

15.80.021 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO 29,57M2

15.80.023 OLEO EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA 4,13M

15.80.024 ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 32,38M2

15.80.025 REMOVEDOR DE PICHAÇÃO - POS PINTURA ANTIPICHAÇÃO 8,82M2

15.80.026 OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA 21,10M2

15.80.029 VERNIZ ANTIPICHAÇÃO 2 DEMAOS 31,06M2

15.80.031 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA 26,40M2

15.80.032
VERNIZ EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE
MASSA 3,32M

15.80.036 ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 20,98M2

15.80.040 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS 782,15UN

15.80.042 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES 1,93M

15.80.043 TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA 15,78M2

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 19,30M2

15.80.045
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
ZARCAO 29,99M2

15.80.046 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL. PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 31,30M2

15.80.047 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA 17,71M2

15.80.048 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 20,67M2

15.80.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA 20,12M2

15.80.060 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 18,41M2

15.80.061 OLEO EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 17,99M2

15.80.062 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO 19,72M2

15.80.070 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS - CONSERVACAO 48,55M2

15.80.071 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESQUADRIAS - CONSERVACAO 73,72M2

15.80.072 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - CONSERVACAO 11,42M2

15.80.073 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS - CONSERVACAO 23,29M2

15.80.075 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO 13,13M2

15.80.076 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO 25,43M2

15.80.080
    SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS.

   
4,35KG

15.80.099 SERVICOS DE PINTURA - CONSERVACAO 506,77MV

16.01.008
FD-07 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT
H=185CM/SAPAT 529,44M

16.01.009
FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT
H=185CM/BROCA 639,03M

16.01.010 FD-10 FECHAMENTO PARA DEVISAS/MOUROES 61,67M

16.01.011 FD-11 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ PLACAS PRE MOLDADAS 193,03M

16.01.012 FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS 172,39M

16.01.013 FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO (H=185CM/SAPATA) 506,41M

16.01.014 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA 615,86M
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16.01.015
FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO
H=235CM/SAPATA 648,02M

16.01.016
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO
H=235CM/BROCA 772,77M

16.01.021 FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) 871,63M

16.01.022 FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) 1014,78M

16.01.028 FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) 965,02M

16.01.029 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) 1108,17M

16.01.030 FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (199X132.20CM) 829,44M

16.01.031 FD-26 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (199X132.20CM) 931,39M

16.01.032 FD-27 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (59X211.40CM) 904,28M

16.01.033 FD-28 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (59X211.40CM) 1017,75M

16.01.045 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO 1273,20M2

16.01.046 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO 685,38M2

16.01.058
GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA
25X2MM 339,09M2

16.01.060 FD-29 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (239X199CM) 880,19M

16.01.061 FD-30 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (239X199CM) 954,17M

16.01.062 FD-31 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (39X199CM) 819,77M

16.01.063 FD-32 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (39X199CM) 892,89M

16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA 634,99M2

16.01.065 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM 48,21M

16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM 42,64M

16.01.067
FD-33 FECHAMENTO DE DIVISA/BL.CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO
H=235CM/SAPATA 657,60M

16.01.068
FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO
H=235CM/BROCA 781,92M

16.01.080 PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM) 9147,78UN

16.01.081 PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM) 9575,72UN

16.01.082 PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X185CM) 6069,61UN

16.01.083 PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM) 7588,14UN

16.01.088 PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) 7210,08UN

16.01.089 PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) 5225,55UN

16.01.090 FE-01  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM  (ALAMBRADO) 574,66M2

16.01.091 FE-02  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) 330,52M2

16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM 694,28M2

16.01.093 PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X185CM) 7594,68UN

16.01.094 PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) 7932,47UN

16.01.095 PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) 4577,25UN

16.01.098 PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) 6015,42UN

16.01.099 SERVICOS PARA FECHAMENTOS 506,77MV

16.02.004 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (DIAGONAL) 137,01M2

16.02.008 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA 158,74M2

16.02.009 PLACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL - 90X90 CM 92,40M2

16.02.010 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (SEXTAVADO) 120,27M2

16.02.012 PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM 106,57M2

16.02.014 PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) 111,96M2

16.02.015 PAVIMENTACAO ASFALTICA 57,24M2

16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL 286,58M2

16.02.020 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA 286,58M2

16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM 10,28M2
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16.02.023
PAVIMENTACAO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUES 2 COR/SOBRE BASE AREIA
GROSSA 200,88M2

16.02.025 GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP 97,34M

16.02.026 SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP 83,17M

16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS 27,64M

16.02.028 GA-02 GUIA E SARJETA 92,13M

16.02.029 GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP 132,99M

16.02.031 DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO 78,63M

16.02.033 PEDRA MIRACEMA 97,45M2

16.02.039 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (QUADRICULADO) 138,00M2

16.02.050 PASTILHA NATURAL 2,5X2,5CM - DETALHES E REQUADROS 401,36M2

16.02.051 PASTILHA NATURAL 5,0X5,0CM - DETALHES E REQUADROS 320,11M2

16.02.056 LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 COR 104,86M2

16.02.061 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA 124,53M2

16.02.062 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL 124,53M2

16.02.064 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM 71,94M2

16.02.066 PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM 98,13M2

16.02.067 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) 13,10KG

16.02.068
DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM  INCLUSIVE
LASTRO DE BRITA 65,39M

16.02.069 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS 15,68CJ

16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM 38,31M2

16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,54M2

16.02.080 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM 88,49M2

16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG 64,67M2

16.02.091 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG 69,26M2

16.02.099 REVESTIMENTOS P/ PISOS EXTERNOS 506,77MV

16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 7,32M2

16.02.101
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   E=5CM  COM AGREGADO RECICLADO DA
CONSTRUÇAO CIVIL. 31,41M2

16.02.105
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO
RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL 63,49M2

16.02.106
CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM CORANTE  E = 5 CM COM AGREGADO
RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL 68,08M2

16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA 0,94M2

16.03.002
   GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

   
12,40M2

16.03.006
   GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS

   
15,61M2

16.03.010 FORRACAO - MARANTA 105,92M2

16.03.012 GRAMA PRETA EM MUDAS 53,90M2

16.03.014 AP-02 PROTETOR PARA ARVORES 130,83UN

16.03.031 ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA 148,78UN

16.03.063 PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M 286,78UN

16.03.066 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA 38,64UN

16.03.067 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA 28,53UN

16.03.075 ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO  H=0.50 A 0.70 M  52,36UN

16.03.076 ARBUSTO  GUAIMBÊ   H=0.50 A 0.70 M  41,84UN
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16.03.077 ARBUSTO PRIMAVERA   H=0.50 A 0.70 M 44,84UN

16.03.080 ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA 35,95UN

16.03.083 BAMBU H=1,00 A 2,00 M - BAMBUZINHO 40,80UN

16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO 92,71M2

16.03.087 FORRACAO - LANTANA 72,80M2

16.03.088 FORRACAO - LIRIO AMARELO 115,24M2

16.03.090 ARBUSTO SANQUÉSIA   H=0.50 A 0.70 M 135,40M2

16.03.091 FORRACAO - PILEIA 88,01M2

16.03.092 FORRACAO - CLOROFITO 86,50M2

16.03.093 FORRACAO - VEDELIA 119,66M2

16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO 95,31M2

16.03.099 SERVIÇOS DE PAISAGISMO 506,77MV

16.03.100 ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M 45,18UN

16.03.101 FORRAÇÃO AZULZINHA 197,09M2

16.03.102 FORRAÇÃO BARLÉRIA 192,12M2

16.03.103 FORRAÇÃO BULBINE 109,59M2

16.03.104 ARBUSTO DICORISANDRA H=0,50 A 0,70M 758,70M2

16.03.105 FORRAÇÃO DINHEIRO-EM-PENCA 71,00M2

16.03.106 FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO 81,62M2

16.03.107 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM 174,96M2

16.03.108 FORRAÇÃO JIBÓIA-VERDE 241,60M2

16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO 194,05M2

16.03.110 ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50 A 0,70M 44,25UN

16.03.111 FORRAÇÃO OFIOPOGO 114,20M2

16.03.112 FORRAÇÃO PAPIRINHO 180,43M2

16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO 72,39M2

16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA 192,87M2

16.03.150 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-DO-SERTÃO H=2,00M 218,29UN

16.03.151 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M 215,03UN

16.03.152 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-SASSAFRÁS H=2,00M 223,30UN

16.03.153 ÁRVORE ORNAMENTAL CASTANHA-DO-PARÁ H=2,00M 235,98UN

16.03.154 ÁRVORE ORNAMENTAL IMBUIA H=2,00M 229,52UN

16.03.155 ÁRVORE ORNAMENTAL JABORANDI H=2,00M 252,66UN

16.03.156 ÁRVORE ORNAMENTAL PEROBA ROSA H=2,00M 226,82UN

16.03.157 ÁRVORE ORNAMENTAL PINHEIRO-DO-PARANÁ H=2,00M 231,56UN

16.03.170 ÁRVORE  PEITO DE POMBA H=0,50 A 1,00M. (NATIVA PIONEIRA-SP) 24,79UN

16.03.171 ÁRVORE  TÁPIA  H=0,50M A 1,00M. (NATIVA PIONEIRA-SP) 22,17UN

16.03.172 ÁRVORE CAPIXINGUI  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 22,17UN

16.03.173 ÁRVORE INGÁ  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 23,76UN

16.03.174 ÁRVORE FUMO BRAVO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 29,96UN

16.03.175 ÁRVORE MUTAMBO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 26,00UN

16.03.176 ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 24,54UN

16.03.177 ÁRVORE PAU POLVORA  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 24,12UN

16.03.190 ÁRVORE PEITO DE POMBA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 52,86UN

16.03.191 ÁRVORE TÁPIA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 40,97UN

16.03.192 ÁRVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 54,71UN

16.03.193 ÁRVORE INGÁ  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 73,33UN

16.03.194 ÁRVORE FUMO BRAVO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 42,69UN

16.03.195 ÁRVORE MUTAMBO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 49,80UN

16.03.196 ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 50,51UN

16.03.197 ÁRVORE PAU POLVORA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) 65,57UN
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16.03.200 ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M 226,68UN

16.03.201 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA H=2,00M 221,75UN

16.03.202 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M 223,77UN

16.03.203 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M 223,03UN

16.03.204 ÁRVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO H=2,00M 216,57UN

16.03.205 ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M 218,85UN

16.03.206 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELEIRA H=2,00M 215,03UN

16.03.207 ÁRVORE ORNAMENTAL CAPUTUNA-PRETA (CHUPA FERRO) H=2,00M 226,59UN

16.03.208 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M 234,23UN

16.03.209 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA H=2,00M 227,63UN

16.03.210 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBÃO H=2,00M 230,15UN

16.03.211 ÁRVORE ORNAMENTAL CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL) H=2,00M 225,77UN

16.03.212 ÁRVORE ORNAMENTAL CÁSSIA-GRANDE H=2,00M 219,79UN

16.03.213 ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M 220,40UN

16.03.214 ÁRVORE ORNAMENTAL CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO) H=2,00M 216,67UN

16.03.215 ÁRVORE ORNAMENTAL DEDALEIRO H=2,00M 217,91UN

16.03.216 ÁRVORE ORNAMENTAL DIADEMA H=2,00M 215,28UN

16.03.217 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M 240,76UN

16.03.218 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBIRUÇU H=2,00M 216,15UN

16.03.219 ÁRVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M 234,80UN

16.03.220 ÁRVORE ORNAMENTAL GUANANDI H=2,00M 219,03UN

16.03.221 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M 213,32UN

16.03.222 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M 219,41UN

16.03.223 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M 215,89UN

16.03.224 ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M 216,32UN

16.03.225 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M 221,75UN

16.03.226 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-ROSA H=2,00M 221,75UN

16.03.227 ÁRVORE ORNAMENTAL MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA) H=2,00M 221,75UN

16.03.228 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M 209,83UN

16.03.229 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M 228,46UN

16.03.230 ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M 241,15UN

16.03.231 ÁRVORE ORNAMENTAL TARUMÃ H=2,00M 232,13UN

16.03.232 ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M 223,94UN

16.03.300 ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M 47,39UN

16.03.301 ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M 75,52UN

16.03.302 ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M 51,84UN

16.03.303 FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS 376,34M2

16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M 153,90UN

16.03.305 FORRAÇÃO FLOR-LEOPARDO 104,04M2

16.03.306 ARBUSTO GARDÊNIA H=0,50 A 0,70M 39,04UN

16.03.307 ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA H=0,50 A 0,70M 49,30UN

16.03.308 ARBUSTO GUAIMBÊ-DE-BREJO H=0,50 A 0,70M 41,92UN

16.03.309 FORRAÇÃO HELICÔNIA-PAPAGAIO 315,35M2

16.03.310 ARBUSTO IMBÊ H=0,50 A 0,70M 41,92UN

16.03.311 ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M 40,83UN

16.03.312 ARBUSTO LANTERNA-CHINESA H=0,50 A 0,70M 41,13UN

16.03.313 ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M 73,15UN

16.03.314 ARBUSTO MARIA-PRETA H=0,50 A 0,70M 44,48UN

16.03.315 FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA 562,99M2

16.03.316 ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M 60,94UN

16.03.317 ARBUSTO MUSSAENDA-FRONDOSA H=0,50 A 0,70M 65,51UN
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16.03.318 ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M 114,93UN

16.03.319 ARBUSTO QUARESMEIRINHA H=0,50 A 0,70M 72,40UN

16.03.320 ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M 56,04UN

16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-CHINESA H=0,50 A 0,70M 51,55UN

16.03.322 ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M 44,03UN

16.03.350 FRUTÍFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M 215,89UN

16.03.351 FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO)  H=2,00M 262,34UN

16.03.352 FRUTÍFERA GENIPAPO (JENIPAPO) H=2,00M 227,42UN

16.03.353 FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M 225,07UN

16.03.354 FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M 255,86UN

16.03.355 FRUTÍFERA GABIROBA  H=2,00M 231,64UN

16.03.356 FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M 429,70UN

16.03.400 PALMEIRA AÇAÍ H=1,50 A 2,00M 249,47UN

16.03.401 PALMEIRA GUARIROBA H=1,50 A 2,00M 233,00UN

16.03.402 PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M 379,35UN

16.03.403 PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1,50 A 2,00M 248,55UN

16.03.404 PALMEIRA PUPUNHA H=1,50 A 2,00M 304,05UN

16.03.430 CIPÓ DE SÃO JOÃO H=0,50 A 0,70M 41,44UN

16.03.431 CUSPIDÁRIA H=0,50 A 0,70M 46,76UN

16.03.432 IPOMÉIA H=0,50 A 0,70M 58,66UN

16.03.450 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 2CM<DAP<3CM 242,58UN

16.03.451 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 3CM<DAP<5CM 289,31UN

16.03.452 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 5CM<DAP<7CM 328,72UN

16.03.453 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 7CM<DAP<15CM 761,13UN

16.03.454 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM 770,29UN

16.03.455 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM 1548,20UN

16.03.456 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM 2429,09UN

16.03.464
PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM  ALTURA ATE 10M
TOPO DA COPA. 372,58UN

16.03.465
PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM 
ALTURA SUPERIOR A 10M 1717,83UN

16.03.466
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV  UMA UNIDADE-DIA. 2231,14UN

16.03.467
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA. 3034,07UN

16.03.468
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA. 3756,10UN

16.03.469
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 60CM<DAP<100CM APLICAVEL
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA. 10510,18UN

16.03.470 FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M 22,43UN

16.03.471 PALMEIRA INDAIÁ H=0,50 A 1,00M 74,15UN

16.03.472 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=0,50 A 1,00M 25,90UN

16.03.482 FRUTÍFERA UVAIA - DAP3 273,49UN

16.03.483 PALMEIRA GUARIROBA - DAP3 227,59UN

16.03.484 ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÃ - DAP3 172,32UN

16.03.485 FRUTÍFERA PITANGUEIRA - DAP5 646,04UN

16.03.486 PALMEIRA JERIVÁ - DAP5 484,94UN

16.03.487 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA - DAP5 606,84UN

16.03.488 FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M 256,46UN

16.03.489 FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M 231,85UN

16.03.490 FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M 234,23UN

16.03.491 FRUTÍFERA UVAIA H=2,00M 315,14UN
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16.03.492 ÁRVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE CAMPINAS H=2,00M 222,18UN

16.03.493 ÁRVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO (ALELUIA)  H=2,00M 218,41UN

16.03.494 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M 224,18UN

16.03.495 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA  H=2,00M 220,12UN

16.03.496 ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M 221,70UN

16.03.497 ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA  H=2,00M 228,08UN

16.03.498 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL  H=2,00M 219,08UN

16.03.500 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M 214,04UN

16.03.501 ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M 218,11UN

16.03.502 ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M 219,39UN

16.03.503 ÁRVORE ORNAMENTAL UNHA-DE-VACA H=2,00M 220,49UN

16.03.508 FRUTIFERA GOIABEIRA - DAP 7 677,41UN

16.03.509 PALMEIRA PUPUNHA - DAP 7 731,95UN

16.03.510 ARVORE ORNAMENTAL URUCUM - DAP 7 728,12UN

16.04.001 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL 1498,33PR

16.04.002 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) 1200,36UN

16.04.007
QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRET-600
M2 70509,60UN

16.04.016 QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA 115,36M2

16.04.019 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA 1376,49M

16.04.020 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA 1249,92M

16.04.025
QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA

   ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25 CM
   

6377,81UN

16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA 980,89M

16.04.034 FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA 191,33M2

16.04.036 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA 831,02M

16.04.037 FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS 193,59M2

16.04.043 QE-23 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCR. ARMADO/FUND. DIRET - 160 M2 19063,87UN

16.04.099 SERVICOS DE QUADRAS DE ESPORTES 506,77MV

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) 47,16M

16.05.005 CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM) 67,82M

16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA 567,00UN

16.05.030 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) 153,95M

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) 157,11M

16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) 163,54M

16.05.036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS 57,30M

16.05.037 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS 72,00M

16.05.038 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS 99,50M

16.05.039 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS 128,17M

16.05.040 TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) 110,19M

16.05.041 TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) 112,43M

16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) 132,09M

16.05.043 TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) 346,59M

16.05.044 TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) 390,41M

16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) 449,27M

16.05.046 TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM 78,41M

16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM 88,32M

16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM 100,39M

16.05.050 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA 2659,28M
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16.05.052
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE
INSPEÇÃO Ø 0,60M 901,04UN

16.05.054 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA 3741,73M

16.05.056
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE
INSPEÇÃO Ø 0,60M 1311,77UN

16.05.057 CONCRETO CICLOPICO COM BRITA 4 COM 30% DE RACHAO  FCK 15MPa 485,99M3

16.05.058 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO 3237,78M

16.05.059 LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. 243,95M3

16.05.060 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO 4592,77M

16.05.064 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 85,82M

16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 136,86M

16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 232,10M

16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 336,17M

16.05.068 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 491,59M

16.05.070 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO 101,87M3

16.05.071 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 843,32M3

16.05.072 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO 231,87M2

16.05.073 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO 334,73M2

16.05.074 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 216,20M2

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS 388,32UN

16.05.076 GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M 564,30UN

16.05.077 GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M 636,50UN

16.05.078
ESCAVAÇÃO  POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  ATÉ 3,50 METROS DE
PROFUNDIDADE COM RETROESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRAL-85HP 13,90M3

16.05.080
BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA

   MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL  
   

2328,20UN

16.05.081
AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE

   MERCÚRIO  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL
   

70,31UN

16.05.082
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES 

   RESERVATORIO RETENÇÃO  AGUA PLUVIAL
   

260,20M

16.05.083
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA

   PLUVIAL
   

507,07UN

16.05.084
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3")  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA

   PLUVIAL  
   

448,93UN

16.05.085
CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG

   RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL  
   

10,61M

16.05.099 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 506,77MV

16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS 7213,13CJ

16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO 5007,48UN

16.06.024 AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS 5007,48UN

16.06.045
LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO

   P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND. 56,11M2

16.06.046    LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. 47,92M2

16.06.047
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1

   MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. 102,14M2

16.06.048
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA
NATURAL OU GELADA. 351,11UN
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16.06.049
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ

   10000 BTU. 344,88UN

16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M 374,38M2

16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M 424,10M2

16.06.052
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA)
INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE. 48,17M2

16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO 89,25M

16.06.059
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO 84,34M

16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL 13,32M2

16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL 23,16M

16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA 3,87M2

16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA   INCLUSO

   SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
   

464,01M2

16.06.081 TRANSPORTE COM UTILITARIO ATE 3 T 15,39KM

16.06.082 TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T C/ MOTORISTA 4,41KM

16.06.085 INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE 30,08UN

16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) 22,73UN

16.06.087 INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA 9,09UN

16.06.088 INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA 4,54UN

16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) 45,47UN

16.06.091 INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) 11,36UN

16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 23,21UN

16.06.093 INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO 11,36UN

16.06.099 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS 506,77MV

16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 11,91UN

16.06.103
   INSTALAÇÃO DO BALCAO TERMICO  BT-02

   
52,97UN

16.06.106 TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST.ATE 100KM C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. 16,48KM

16.06.107
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 101KM ATE 300KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 7,78KM

16.06.108
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 301KM ATE 500KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 5,58KM

16.06.109
TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 501KM ATE 700KM C/MOTORISTA E 2
AJUDANTES. 4,83KM

16.07.011 BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO 786,57UN

16.07.012 BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO 827,34UN

16.07.015 AM-01 AMARELINHA 220,65UN

16.07.022 BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) 547,46UN

16.07.023 BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) 815,80UN

16.07.024 BC-26 BANCO PUFE PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM 308,77UN

16.07.025 BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=220CM) 1353,07UN

16.07.031 CR-01 CARACOL 844,68UN

16.07.037 FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM 308,77UN

16.07.038 FL-08 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 56,50CM H=42,90CM 794,13UN

16.07.040
BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA
VERNIZ ACRÍLICO  FUNDAÇÃO SAPATA ISOLADA E PILARETE BLOCO CONCRETO
REVESTIDO

345,02M

16.07.043
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO FRADE Ø30 H=60CM  BASE
FIXADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (30X30X10H) 185,54UN
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16.07.044
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO FRADE Ø40 H=55CM BASE
FIXADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (30X30X10H) 216,16UN

16.07.045
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO PRISMA 15X50X10CM BASE
FIXADA COM TARUGO Ø 12,5MM E ARGAMASSA COLANTE AClll. 39,10UN

16.07.046
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO BOLA Ø35CM H=33CM
INCLUSIVE BARRA ROSCADA Ø 20MM 693,46UN

16.07.081 RV-01 ROSA DOS VENTOS R=180CM 249,60UN

16.08.024 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 85,82M

16.08.025 TUBO PVC OCRE  JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO 136,86M

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO 1188,72UN

16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 1580,04UN

16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO 638,56UN

16.08.034 FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M 5132,56UN

16.08.037 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO 101,87M3

16.08.038 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 843,32M3

16.08.039 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO 245,99M2

16.08.040 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO 348,85M2

16.08.041 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO 216,20M2

16.08.050 FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M 6165,60UN

16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M 10496,70UN

16.08.060 CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS 645,91UN

16.08.061 CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS 882,35UN

16.08.062 CD-03 CAIXA DE DISTRIBUICAO /4 CAMARAS 1114,38UN

16.08.065 FS-06-01 FOSSA SEPTICA L=3,00M VOL. UTIL = 7,56M3 19634,17UN

16.08.066 FS-06-02 FOSSA SEPTICA L=3,80M VOL. UTIL = 9,58M3 22280,09UN

16.08.067 FS-06-03 FOSSA SEPTICA L=5,40M VOL. UTIL = 13,61M3 28603,29UN

16.08.068 FS-07-01 FOSSA SEPTICA L=4,80M VOL. UTIL = 20,74M3 28651,57UN

16.08.069 FS-07-02 FOSSA SEPTICA L=5,80M VOL. UTIL = 25,06M3 32614,79UN

16.08.070 FS-07-03 FOSSA SEPTICA L=6,40M VOL. UTIL = 29,38M3 35996,46UN

16.08.071 FS-08-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,0M 12328,88UN

16.08.072 FS-08-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,5M 14563,54UN

16.08.073 FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M 16521,90UN

16.08.074 FS-09-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=2,5M 20235,27UN

16.08.075 FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M 23673,26UN

16.08.099 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 506,77MV

16.09.003 SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M 919,35UN

16.09.004 SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M 1358,14UN

16.09.007 SM-03 SUMIDOURO - POCO 2350,24M

16.09.008 SM-04 SUMIDOURO - POCO 3261,39M

16.09.099 SERVICOS DE POCO ABSORVENTE 506,77MV

16.10.030 POCO SEMI-ARTESIANO PERF. SOLO ATE 60M - VAZAO 5 M3 11872,29UN

16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL 506,77MV

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA 14,26M2

16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS 16,30UN

16.11.013 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS 12,22M2

16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS 15,28M2

16.11.020 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO 8,59M2

16.11.025
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E
TRIAGEM (ATT) 113,72M3

16.11.030
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE
OBRA 1,60KM
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16.11.099 SERVICOS DE LIMPEZA 506,77MV

16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M 81,50M3

16.13.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M 91,68M3

16.13.007 ESCORAMENTO PONTALETADO 82,21M2

16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO 8,15M2

16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO 71,31M3

16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM 38,31M2

16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 8,54M2

16.13.030 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M 84,54M2

16.13.035 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M 61,97M2

16.13.099 SERVICOS EM TERRA - MUROS DE ARRIMO 506,77MV

16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA 117,99M2

16.14.009 FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE 144,23M2

16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA 15,77KG

16.14.012 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA 17,17KG

16.14.013 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) 13,10KG

16.14.034 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA 454,79M3

16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA 479,61M3

16.14.039 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA 484,95M3

16.14.044 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA 481,44M3

16.14.048 CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA 495,92M3

16.14.049 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA 511,68M3

16.14.055 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO 517,31M3

16.14.099 SERVICOS EM CONCRETO ARMADO - MUROS DE ARRIMO 506,77MV

16.15.003 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM 29,14M

16.15.004 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM 31,00M

16.15.005
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM
CLASSE A 84,25M2

16.15.006
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM
CLASSE A 101,68M2

16.15.029 IMPERMEAB COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO 60,63M2

16.15.030 IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 77,66M2

16.15.031 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO 13,51M2

16.15.034 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 19,98M2

16.15.040 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA 160,62M3

16.15.041 DRENAGEM COM AREIA GROSSA 174,92M3

16.15.049 MURO EM GABIAO COM TELA GALVANIZADA 8/10CM - FIO DIAM 2,7MM 628,60M3

16.15.099 OUTROS SERVICOS - MUROS DE ARRIMO 506,77MV

16.18.010
FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.PRÉ-FABR.DE MADEIRA DESMONTÁVEL.-
PROJ.REF.1201040-PD.ÍNDIO 602483,96UN

16.18.015
LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA,
INCLUSO COLETA DE EFLUENTES 1019,87UN

16.18.020
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EXTRA PARA SANITÁRIO QUÍMICO, INCLUSO COLETA DE
EFLUENTES 105,16UN

16.18.021
ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS 
IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM PARAFUSO 33,29M

16.18.022
ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS 
IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM SILICONE 27,61M

16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) 69,20UN

16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) 71,54UN

16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) 77,23UN

16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) 220,48UN
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16.18.074 SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) 222,81UN

16.18.075 SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) 222,81UN

16.18.076
SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) /
BRAILLE 87,11UN

16.18.077 SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) 18,09UN

16.18.078 SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) 355,16UN

16.18.079 SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) 468,64UN

16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL 430,61UN

16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO 14457,93UN

16.18.082 SI-13 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 540X200MM PAREDE EXTERNA/PORTA 173,69UN

16.18.083 SI-14 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 300X300MM PAREDE EXTERNA 146,76UN

16.18.084 SI-15 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA 68,64UN

16.18.085 SI-16 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM PAREDE EXTERNA 209,62UN

16.18.086 SI-17 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA 76,45UN

16.18.099 SERVICOS - CIVIL 506,77MV

16.19.099 SERVIÇOS - HIDRÁULICA 506,77MV

16.20.022 ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) 98433,46UN

16.20.023 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) 107004,92UN

16.20.024 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS 120000,34UN

16.20.025 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 137143,25UN

16.20.026 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS 124147,82UN

16.20.029 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 125530,31UN

16.20.033 ELEVADOR 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS 116958,86UN

16.20.042 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL 1014,13UN

16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL 1073,79UN

16.20.044 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL 1133,44UN

16.20.045 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 5 PARADAS - MENSAL 1193,10UN

16.20.099 SERVICOS - ELETRICA 506,77MV

16.20.103
ELETRODUTO GALV.QUENTE D=100 CABINE PRIMARIA NBR 5598 BSP RIR
(INCL.CONEX.E FIXAÇOES EM POSTE) 125,94M

16.20.113
ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA
NBR 13897 87,53M

16.30.010
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM
LOGOTIPO 89,25M

16.30.012 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M 374,38M2

16.30.013 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M 423,45M2

16.30.016 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL 13,32M2

16.30.017 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL 23,16M

16.31.018 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ESTACA RAIZ 18560,98UN

16.31.024 ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE 411,57M

16.31.025 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE 2287,34UN

16.31.026 ESTACA REACAO PARA 30T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE 442,32M

16.31.027 ESTACA REACAO P/30T CRAVADA ATE 5,00M DE PROFUNDIDADE 2471,84UN

16.31.030 REFORÇO DE FUNDAÇOES ESTACA RAIZ DN 160MM PERFURAÇÃO EM SOLO 214,39M

16.31.031 REFORÇO DE FUNDAÇOES ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇÃO EM SOLO 237,04M

16.32.034 JATEAMENTO ABRASIVO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO 50,07M2

16.35.001 DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE 5,38M

16.35.002 ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE 203,75M2

16.35.003 ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE 28,98M2

16.35.004 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE 137,75M2

16.35.005 DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE 237,31M2
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16.35.006 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0CM 229,59M2

16.35.007 LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR 5,72M

16.35.008 ESCOVAMENTO MANUAL 7,92M2

16.35.009 PISTOLA DE AGULHA 109,61M2

16.35.011 QUEIMA CONTROLADA 37,55M2

16.35.012 APLICACAO DE SOLVENTE EM SUBSTRATO IMPREGNADOS 16,92M2

16.35.013 FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE 34,56M2

16.35.014 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA 10,69M2

16.35.015 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA QUENTE 16,31M2

16.35.016 LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES 10,16M2

16.35.017 LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS E PAREDES 7,55M2

16.35.018 LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE 15,29M2

16.35.019 LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO 7,53M2

16.35.020 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS 18,96M2

16.35.021 PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA 6,59M2

16.35.022 PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE 50,93M2

16.36.001 REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<3.0CM) 269,64M2

16.36.002 REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0<ESP<3.0CM) 355,35M2

16.36.003
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT
(1,0<ESP<3,0CM) 414,19M2

16.36.005 REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5<ESP<1,5CM) 761,04M2

16.36.006 REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5<ESP<1,5CM) 443,68M2

16.37.001 REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<5,0CM) 352,35M2

16.37.002 REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0<ESP<5,0CM) 489,48M2

16.37.003
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP  CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT 
(1,0<ESP<5,0CM) 583,63M2

16.37.005
REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS
PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM) 558,83M2

16.37.006
REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO
PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM) 798,81M2

16.37.007
REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA
SINT PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM) 963,57M2

16.37.009
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM MONOCOMP C/POLÍMEROS
ESP<5MM 55,42M2

16.37.010
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO
ACRILICO ESP<5MM 72,56M2

16.37.011
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO
ACRILICO E FIBRA SINT ESP<5MM 84,33M2

16.38.001 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS 305,58M2

16.38.002 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO 391,29M2

16.38.003
REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/ POLÍMERO ACRILICO E FIBRA
SINT 450,13M2

16.38.005 REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM 796,98M2

16.38.006 JUNTAS C/ELASTOMEROS POLISSULFETOS OU BOR SILICONE SEC TRANSV 2X2CM 172,20D3

16.39.001 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) 4020,70M3

16.39.002 REPAROS PROFUNDOS, MICROCONCRETO COM POLIMEROS (5,0<ESP<30,0CM) 4249,46M3

16.39.003 REPAROS PROF EXEC C/ARGAM SECA DRY PACK ISENTA RETR(3,0<ESP<10,0CM) 4837,93M3

16.39.004 FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM) 337,37M2

16.39.005 APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS 9,53M2

16.40.001 PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO 5,95M

16.40.002 ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO 1227,92M3

16.41.001 EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA 17,44KG
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16.41.002 EMENDAS POR SOLDA DE TOPO, P/RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA 18,48UN

16.42.001 REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM 348,19M

16.42.002 REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10A40MM 204,68M

16.42.003 REPARO ESTR VIGAS LAJES PILARES C/APLIC GRAUTE BASE EPOXI VAOS 35A70MM 287,57M

16.42.004 TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATACAO OU FLUORSILICATACAO 15,53M2

16.43.001 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 5CM 11,48UN

16.43.002 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM 29,95UN

16.43.003 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 30CM 17,09UN

16.43.004 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 5CM 9,42UN

16.43.005 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 15CM 27,10UN

16.43.006 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM 15,64UN

16.43.007 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM 6,58UN

16.43.008 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM 20,80UN

16.43.009 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM 13,93UN

16.43.010 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM 5,61UN

16.43.011 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM 17,74UN

16.43.012 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM 15,50UN

16.43.013 FURO EM CONCRETO COM D=3/8" 10,29M

16.43.014 FURO EM CONCRETO COM D=1/2" 12,71M

16.43.015 FURO EM CONCRETO COM D=5/8" 14,66M

16.43.016 FURO EM CONCRETO COM D=3/4" 17,40M

16.43.017 FURO EM CONCRETO COM D=1" 23,50M

16.43.020 TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO 274,35UN

16.43.099
   SERVIÇOS DE FUROS EM CONCRETO 

   
506,77MV

16.44.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" 64,71UN

16.44.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=1/2" 26,27UN

16.44.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8" 18,90UN

16.44.099
   SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS

   
506,77MV

16.45.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4" 23,87UN

16.45.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" 11,13UN

16.45.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" 7,18UN

16.45.010 PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS 18,48UN

16.46.001 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO, COM RESINA BASE DE POLIESTER 87,02D3

16.46.002 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE EPOXI 124,53D3

16.47.001 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO 16,14M2

16.47.002 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI 95,49M2

16.48.001 LIXAMENTO MANUAL 11,68M2

16.48.002 LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA 17,30M2

16.48.003 APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA 18,14M2

16.48.004 POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL 6,59M2

16.48.005 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE UMA DEMAO,SILICONE BASE AGUA 43,32M2

16.48.006 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,SILICONE BASE SOLVENTE 45,48M2

16.48.007
APLICAÇAO PINTURA HIDROF. DUAS DEMAOS, SILOXANO OLIGOMERICO BASE
SOLVENTE 25,12M2

16.48.008
APLICAÇAO PINTURA HIDROF. DUAS DEMAOS, SILOXANO POLIMERICO BASE
SOLVENTE 28,39M2

16.48.009 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE 30,02M2

16.48.010 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES 45,84M2
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16.48.011
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF
MONOCOMPONENTE 35,37M2

16.48.012 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE 36,88M2

16.48.013 APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA 29,87M2

16.48.014
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA CLORADA BASE
SOLVENTE 59,95M2

16.48.015 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO 71,18M2

16.48.016 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SISTEMA DUPLO SILANO SILOXANO 42,31M2

16.48.031 PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA 2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER 74,18M2

16.48.035 PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA 172,20M2

16.48.040 ARGAMASSA PROJETADA P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA 107,01M2

16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO 189,67D3

16.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO 26,48UN

16.50.002 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO 2,30M2

16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO 264,87M3

16.50.015 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA 90,54M3

16.50.099 DEMOLICOES 506,77MV

16.80.002 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2" 100,60M2

16.80.006 FERRO TRABALHADO (GRADIL) 34,99KG

16.80.007 PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA 95,77M

16.80.008 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO 75,44M2

16.80.009 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO 95,95M2

16.80.010 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" 81,05M2

16.80.012 TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE 119,40M

16.80.013 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM 47,98M2

16.80.014 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM 13,17M2

16.80.015 ISOLAMENTO COM LONA PRETA 2,22M2

16.80.016 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO 17,91M2

16.80.017 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO 22,27M2

16.80.018 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM 26,75M2

16.80.019 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 71,94M2

16.80.022 CESTO PARA TABELA DE BASQUETE 183,38UN

16.80.023 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO 74,81M2

16.80.024 TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO 548,96UN

16.80.025 TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO 81,47M

16.80.026 TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40 834,49M

16.80.031
CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E
ADENSADO 601,83M3

16.80.070 SUMIDOURO - COROAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO 1779,51M

16.80.071 SUMIDOURO - ESCAVACAO 407,22M

16.80.072 SUMIDOURO - BRITA 142,92M3

16.80.084 DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL 78,48M

16.80.086 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS 16,30UN

16.80.087 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS 12,22M2

16.80.088 LIMPEZA DE VIDROS 15,28M2

16.80.089 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS 61,12UN

16.80.090 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS 163,00UN

16.80.091 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS 366,75UN

16.80.092 LIMPEZA DE CAIXILHOS METALICOS 30,56M2

16.80.093 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO 6,11UN

16.80.094 LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA 105,42M3
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16.80.095 LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 1414,50VG

16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO 638,10UN

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO 58,37M3

16.80.099 SERVICOS COMPLEMENTARES - CONSERVACAO 506,77MV

16.80.100
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E
TRIAGEM (ATT) 113,72M3

16.80.104
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE
OBRA 1,60KM

16.85.048 LAJE DE PROTECAO DE 2,00X2,00 M 345,49UN

16.85.049 ABRIGO DE POCO EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M C/ TAMPA METALICA 1727,15UN

16.85.060 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1HP EXTR 700 A 2000 L/H A M 120 A 80MCA 2941,74UN

16.85.061 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5HP EXTR 1700 A 2600 L/H A M 140 A 80 MCA 3223,54UN

16.85.062 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 2HP EXTR 2200 A 4000 L/H A M 160 A 100MCA 3260,95UN

16.85.063 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 3HP EXTR 2600 A 4900 L/H A M 160 A 100MCA 3821,03UN

16.85.064 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 5HP EXTR 3000 A 5700 L/H A M 180 A 100MCA 5324,92UN

16.85.080 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm2 0,6/1KV 54,27M

16.85.081 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x10 mm2 0,6/1KV 35,88M

16.85.082 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV 23,90M

16.85.083 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x4 mm2 0,6/1KV 14,30M

16.85.084 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2 0,6/1KV 9,96M

16.85.085 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV 7,04M

16.85.099 SERVIÇOS POÇO TUBULAR PROFUNDO - CONSERVACAO 506,77MV
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