
Objeto

Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfaltico em ruas 

do Município

BDI PADRÃO: 19,60% P

BDI DIFERENCIADO 1: D1

DATA BASE SINAPI: 07/2017 (NÃO DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2

LOCALIDADE SINAPI: SAO PAULO BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL 

COM BDI (R$) B
D

I 

R
EC

U
R

SO
S

TOTAL        361.916 361.915,94           ↓ ↓

1 PAVIMENTAÇÃO -               -                250.014,25           P

1.1 PLACA DE OBRA -               -                1.153,59               P

1.1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00                      321,51 384,53          1.153,59                P

1.2 PAVIMENTAÇÃO -               -                248.860,66           P

1.2.1 SINAPI 74151/1

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3 746,40                      2,97 3,55              2.649,72                P

1.2.2 SINAPI 72843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 6.548,25                  0,68 0,81              5.304,08                P

1.2.3 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 4.976,00                  1,28 1,53              7.613,28                P

1.2.4 SINAPI 72923

BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, 

COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

M3 746,40                    52,18 62,41            46.582,82             P

1.2.5 SINAPI 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 4.976,00                  4,53 5,42              26.969,92             P

1.2.6 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 4.976,00                  1,39 1,66              8.260,16                P

1.2.7 SINAPI 72843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 14.510,01                0,68 0,81              11.753,11             P

1.2.8 SINAPI 95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM – EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 149,28                  782,62 936,01          139.727,57           P

2 RECAPEAMENTO ASFALTICO -               -                9.577,72               P

2.1 SINAPI 72943 RECAPEAMENTO ASFALTICO -               -                9.577,72               P

2.1.1 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 298,47                      1,39 1,66              495,46                   P

2.1.2 SINAPI 72843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 870,33                      0,68 0,81              704,97                   P

2.1.3 SINAPI 95990

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM – EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 8,95                      782,62 936,01          8.377,29                P

3 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS -               -                98.065,06             P

3.1 SINAPI 73616 CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS -               -                96.011,02             P

3.1.1 SINAPI 94269

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA “IN LOCO” EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 

13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM 

ALTURA. AF_06/2016

M 60,00                      46,75 55,91            3.354,60                P

3.1.2 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 1.340,63                49,69 59,43            79.673,64             P

3.1.3 SINAPI 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.065,91                10,18 12,18            12.982,78             P

3.2 RAMPAS COM ACESSIBILIDADE -               -                2.054,04               P

3.2.1 SINAPI 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
M2 33,25                      21,39 25,58            850,54                   P

3.2.2 SINAPI-I 36178
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 

2,5* CM
UN 133,13                      7,56 9,04              1.203,50                P

4 SINALIZAÇÃO -               -                4.258,91               P

4.1 SINAPI 72947 SINALIZAÇÃO -               -                4.258,91               P

4.1.1 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 21,90                      26,11 31,23            683,94                   P

4.1.2 Composição 001 FORN. E TRANSPORTE DE PLACADE AÇO GT+GT (PLACAS R19) M2 0,25                      641,19 766,86          191,72                   P

4.1.3 Composição 002 FORN. E TRANSPORTE DE PLACADE AÇO GT+GT (PLACAS R1) M2 0,80                      641,19 766,86          613,49                   P

4.1.4 Composição 003 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" M 28,00                      82,71 98,92            2.769,76                P

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 03/10/2017

Nº da Operação 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Pavimentação na Avenida Doutor Eurico Medeiros e Rua Henrique Teixeira de Carvalho e Recapeamento Asfáltico na Rua Henrique Teixeira de Carvalho

Localidade

Implantação de Pavimentação e Recapeamento Asfaltico em ruas do Município

Empreendimento / Apelido

#PUBLICO

Grau de Sigilo

1021494-69/2014

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CREA/CAU: 506.005.510-9
ART/RRT: 28027230275410

MCID / Planejamento Urbano

Proponente / Tomador

Gestor / Programa / Ação / Modalidade

Bebedouro/SP

Município/UF

Nome: Wagner Silveira

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o 

detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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