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ESTADO DE SAO PAULO PAG 1
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA
Pregao No.: 00041 /2017
Processo : 0 /2017
Obj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
No dia 21 de julho de 2017 , as 13:00 horas reuniramse na PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE BEBEDOURO
o Pregoeiro, Senhor PAULO EDUARDO MARTI NS , e a Equi pe de Apoio, conposta pelos Senhores :
CAl O CEZAR | LARI O FI LHO PAULO SERA O CORREA DE QLI VEIR CESAR AUGUSTO DE SOUZA

, designados pela Portaria 30922 /2017 para a Sessao Publica de julganento do Pregao em epigrafe.

Aberta a sessao, procedeu-se o exane dos docunentos of erecidos pelos interessados presentes, visando a conprovacao da
exi stencia de poderes para a fornulacao de propostas e a pratica dos demais atos de atribuicao dos Licitantes, na
segui nt e conf orm dade:

CREDENCI AMENTO

REPRESENTANTES EMPRESAS

JOAO CARLCS DE QLI VEI RA M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
UELI NTON GALLI NA ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
RODRI GO AFONSO GONZAGA GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME

G LBERTO BELOTTI GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
MARCUS VI NI Cl US CARCCI ERO MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

O Pregoeiro conmuni cou o encerranmento do credenci anent o.
Em segui da, recebeu as declaracoes dos Licitantes de que atendem pl enanente aos requisitos de Habilitacao estabele-
cidos no Edital e os dois Envel opes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitacao, respectivanente.

REG STRO DE PROPOSTA EM CONFORM DADE COM O EDI TAL

Ato continuo, foram abertos os Envel opes contendo as Propostas e, com a col aboracao dos nenbros da Equi pe de Apoio, o
Pregoeiro exami nou a conpatibilidade do objeto, prazos e condicoes de fornecinento com aqueles definidos no Edital,
tendo sel ecionado entre os seu autores os licitantes que participarao da etapa de | ances emrazao dos precos propostos,
nos ternos dos incisos VIIl e I X do artigo 40. da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002. A classificacao nesta etapa ficou
cono segue:

M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

| TEM FORNECEDOR PROPCOSTA | NI CI AL
1 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0, 8800
1 M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 1000
1 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 1200
1 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 7600
2 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1, 3800
2 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 7300
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M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 7400
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 0, 4000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 5100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5300
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 7000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0, 6000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 8000
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1, 0300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3100
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 3800
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 8800
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 1, 5900
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 8900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 9000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 7000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2, 6600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3900
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 6000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 8000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4300
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 8000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3200
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 9000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 0800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 6000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 9000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 0800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 6000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 196, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 220, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 684, 4500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 0100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 11, 7000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 0800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 12, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 5000
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GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 13, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 0500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,9000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 3, 7000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 11, 6000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 9, 3200
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 13, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 7,9700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 3000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 4000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 2800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 5600
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 8500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 4000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 5000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 37, 7500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 41, 3200
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 45, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 96, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 57, 3300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 67, 3700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 86, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 112, 0000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 16, 9000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 24,0500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24, 2500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 25, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 15, 9000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 21, 5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 8900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 4900
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 5600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 7000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 8000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,9100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 25, 0000
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GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0, 4900
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 7400
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 7400
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 1600
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 9500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 9300
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 48, 9000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,5700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 7000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 12, 9000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 14, 8200
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 15, 2700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 17, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 65, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 101, 2500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 136, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 95, 0000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 136, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 195, 7500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 13, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 142, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 195, 7500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 280, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 90, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 106, 5200
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 119, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 59, 2700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 70, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 73,0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 5, 9600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 7, 3300
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 5600
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GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 9000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 7, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 5800
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1500
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 6, 4700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 48, 9000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 250, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 380, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 418, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 636, 2500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 83, 2200
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 125, 2200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 240, 3000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 9, 9000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 20, 1600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24,7100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 33, 6000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 17, 7500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 25, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 28, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 10, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 10, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4700
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55 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
56 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6700
56 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 15, 6600
56 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17, 5000
56 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 27,0000
57 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 0600
57 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 27,4400
57 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
58 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 0600
58 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 27,4400
58 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
59 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 21, 5800
59 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 28, 3000
59 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 30, 2400
59 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
60 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 28, 3000
60 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 30, 2400
60 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
61 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 2000
61 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4300
61 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
62 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
62 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 7300
62 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 6, 9000
63 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 6200
63 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 7200
63 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 5000
64 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7300
64 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 0800
64 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 0000
65 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 37, 7500
65 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 37,7800
65 M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
65 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 64, 0000
66 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 38,2100
66 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 41, 3200
66 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 45, 0000
66 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 80, 0000
67 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 27,7700
67 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 27,8100
67 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
67 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 60, 0000
68 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 47,9500
68 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 49, 2100
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AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP

M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA

ME

ME

m

AR AR @ mm

mARAR A A AR @

72,0000
78, 0000
46, 1400
58, 9000
72,0000
76, 0000
29, 8600
37,6700
41, 0000
110, 0000
3, 8200
5, 6000
5, 0000
6, 9800
9, 6000
17, 7800
3, 7000
12, 0000
6, 3000
15, 6000
8, 9000
17, 6000
4, 5000
12, 0000
7, 7000
16, 0000
4, 5000
12, 0000
0, 1400
0, 2000
0, 1600
0, 3000
0, 3000
0, 5000
0, 6000
0, 7100
0, 1000
0, 1500
0, 2000
0, 3500
0, 3600
0, 4000
0, 1600
0, 3500
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Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

Pregao No. : 00041 /2017

Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 1800
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 3600
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 5000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 9000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 24,0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 4000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 10, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 29, 2600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21,4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 29, 2600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 15, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 29, 2600
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 18, 8800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 29, 2600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 18, 8800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 18, 8800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 24,5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 29, 0300
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 45, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 48, 9000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 26, 5000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 48, 9000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
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Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

Pregao No. : 00041 /2017

Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 39, 0500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 49, 2800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 54,0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 54,0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 66, 3800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 92, 2700
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 109, 6000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 66, 3800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 92, 2700
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 109, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 83, 2200
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 125, 2200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 240, 3000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 6, 4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 5800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 5800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 2500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 4, 3800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 18, 0000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 10, 6800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 17, 3100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 28, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2, 6600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3900
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 6000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 4,2200
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Cbj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
112 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 3300
112 M T. TEI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 5000
112  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 7, 6000
113 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 6, 5300
113 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 8, 2600
113 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 5000
113  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 14, 4000
114 M T. TEI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 9000
114  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 20, 0000
115 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 8000
115 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 11, 0000
116 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 0000
116  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
117  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 15, 0000
117 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 0000
118 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 129, 0000
118 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 155, 2500
118 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 260, 0000
119 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 163, 8000
119 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 184, 9500
119  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 288, 0000
120 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 173, 0000
120 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 202, 5000
120 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 300, 0000
121 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 382, 0000
121 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 634, 5000
121  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 810, 0000
122 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 342, 0000
122 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 394, 2000
122  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 490, 0000
123 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
123  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 11, 6000
124 M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
124  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 12, 0000
125 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2000
125 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 2400
126 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
126 ~GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
127 M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 3100
127  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
128 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 1400 \033(s2B
128  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 44,0000
129 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6000
129 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 0000
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ESTADO DE SAO PAULO
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Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 1500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4500
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 14, 0000
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 28, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21,5700
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 26, 5800
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 32, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34,9200
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 44,0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 43, 1500
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 48, 0000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 57,7200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 53, 9500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 67, 0000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 90, 4800
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17, 4000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 21, 5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 5600
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 28, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 72,8000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 107, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 7, 8000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 9000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 26, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 11, 4900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 28, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 40, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2,1100
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 6600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,6700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 5800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9300
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 3600
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 5000
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Cbj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
144 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 174, 9600
144 M T. TEI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 180, 0000
144  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 190, 0000
145 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 0, 8800
145 M T. TEI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 1000
145 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 1100
145  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 7600
146 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1, 3800
146 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 7300
146 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 7400
146 ~ GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 0000
147 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 0, 4000
147 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 5100
147 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5300
147  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 7000
148 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 0, 6000
148 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
148 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 8000
148 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 0000
149 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1, 0300
149 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3100
149 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 3800
149  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 8800
150 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 1, 5900
150 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 9000
150 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 9400
150 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 7000
151 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 2, 6600
151 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3,4200 \033(s2B
151 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 6000
151 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000
152 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
152  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 8000
152 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4300
153 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6000
153  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 8000
154  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 9000
154 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
155 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2,9000
155 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
156 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 196, 0000
156 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 220, 0000
157 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
157 GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 11, 7000
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oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
158 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 6000
158 GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 12, 0000
159 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 5000
159 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 13, 0000
160 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
160 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 11, 6000
161  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000

161 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
162 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
162 M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
163 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME
163 M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA 0, 4000
164 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 2800

VE 10, 0000
ME
ME

164 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
ME
VE
ME

4, 8000
5, 0000
0, 3000

165 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 5600
165 M T. TEI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA 0, 8500

166 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA 3, 6000
167 M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA 4, 5000
167 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000
168 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34, 8000
168 M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 40, 0000
168 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 41, 3200
168 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 96, 0000
169 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 57, 5300
169 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 67,3700
169 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 86, 0000
169 M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 112, 0000
170 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 24,0500
170 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24, 2500
170 M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 25, 0000
170 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
171 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 15, 9000
171 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,4700
171 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
171 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 21,5000
172 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 8900
172 M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,4900
172 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 5600
173 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3500
173 M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 7000
173 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 8000
174 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,9100
174 M T. TEI XEIl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 23, 5000

174 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
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oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0, 4900
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 7200
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 8600
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 1600
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 5000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 48, 9000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,5700 \033(s2B
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 7000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 3, 7000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 15, 2700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 16, 1700
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 17, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 65, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 101, 2500
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 136, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 85, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 136, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 195, 7500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 13, 5000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 142, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 280, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 90, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 119, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 70, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 75, 0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 5, 9600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 9900
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 10, 9000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 7, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3800
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
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MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 2000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 6, 4700
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 5800
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 6, 4700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 48, 9000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 250, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 380, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 636, 2500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 83, 2200
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 125, 2200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 418, 5000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 9, 9000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 20, 1600
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 33, 6000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 240, 3000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 25, 0000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 28, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 10, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 18, 0000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 10, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 17,0100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17, 5000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 27,0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 27, 4400
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
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M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 27, 4400
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 21, 5800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 28, 3000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 30,2400 \033(s2B
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 30, 2400
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 2000
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 6, 9000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 7200
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 5000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7300
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 36, 1500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 37, 7800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 59, 0000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 64, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34,8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 41, 3200
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 45, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 80, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 27,7700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 32,2700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 60, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 47, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 49, 2100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 72,0000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 78, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 1400
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 58, 9000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 72,0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 76, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 8600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 37,6700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 41, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 110, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 8200
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 5, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 0000

GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 6, 9800
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217  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 9, 6000
217 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 1900
218 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
218 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 12, 0000
219 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
219 GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 12, 0000
220 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 7, 7000
220 GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 16, 0000
221 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
221  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 12, 0000
222 GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 1400
222 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2000
223  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 1800
223 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3000
224 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 2000
224 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 5000
225 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 2400
225 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7100
226 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 1500
227 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3500
228 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
229  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 1600
229 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3500
230 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 1800
230 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 4000
231 GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 3600
231 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5000
232 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 12, 0000
232 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 24,0000
233 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
233 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 10, 0000
234 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
234 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
234 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
234 GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 29, 2600
235 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
235 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
235 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21,4700
235 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 29, 2600
236 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 15, 8000
236 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
236 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
236 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 29, 2600

237 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600
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MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 18, 8800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 18, 8800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1700
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 24,5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 29, 0300
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 45, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 32,0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 48, 9000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 32, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 48, 9000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 39, 0500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 49, 2800
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 54, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 54,0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 66, 3800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 92,2700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 109, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 66, 3800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 92, 2700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 109, 6000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 83, 2200
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 125, 2200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 240, 3000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 9500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 6, 4700
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 1800
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
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MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 5800 \ 033(s0B
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 2000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 8, 5800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 2500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 4, 3800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 18, 0000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 17, 3100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 28, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2, 6600
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 6000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 4, 2200
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 5000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 7, 6000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 5300
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 5000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 14, 4000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 9000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 20, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,8000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 11, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 15, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 129, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 260, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 163, 8000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 288, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 173, 0000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 300, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 11, 2000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 12, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 2000
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 2400
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M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 6000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 3100
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 1400
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 44,0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 6000
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 10, 1500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 12,1200
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 14, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 28, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 20, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21,5700
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 26, 5800
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 31, 2000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 32,0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 40, 3700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 44,0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 45, 8600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 48, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 57,7200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 53, 9500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 67, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 90, 4800
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 21, 5000
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 28, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 36, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 72,8000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 107, 8700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 9000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 26, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 30, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 28, 0000
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 40, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2,1100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,6700
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ESTADO DE SAO PAULO PAG
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

Pregao No. : 00041 /2017
Processo : 0 /2017
oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
280 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 3, 0000
281 GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 5800
281 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9300
282  GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 1, 3600
282 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 5000
283 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 180, 0000
283 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 190, 0000

Em segui da, o Pregoeiro convidou individual nente os autores das propostas selecionadas a forrmular |ances de forma se-
quencial, a partir do autor da proposta de maior preco e os demais em ordem decrescente de valor. A sequencia de
oferta de |l ances ocorreu da seguinte forma:

TEM FORNECEDOR VALOR PROPCSTA  HORA LANCE
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,9694 15:30:01 18
M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,9891 15:29:35 17
M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,0092 15:29:16 16
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,0297 15:28:55 15
M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,0508 15:28:38 14
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,0723 15:28:21 13
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,0942 15:28:05 12
M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,1165 15:27:48 11
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,1392 15:27:32 10
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,1625 15:27:19 9
M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,1862 15:27:06 8
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,2104 15:26:48 7
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,2351 15:26:32 6
M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,2603 15:26:16 5
M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,2860 15:25:59 4

DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,3122 15:25:43 3
M T. TElI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,3389 15:25:25 2
M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,3662 15:24:34 1

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA -

0,9792 15:29:50 17 DECLI NOU
0,9991 15:29:27 16
1,0194 15:29:06 15
1,0402 15:28:46 14
1,0615 15:28:29 13
1,0832 15:28:14 12
1,1053 15:27:53 11
1,1278 15:27:39 10
1,1508 15:27:24 9
1,1743 15:27:12 8
1,1982 15:26:57 7
1,2227 15:26:39 6
1,2476 15:26:24 5
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|
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO PAG
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

Pregao No. : 00041 /2017
Processo : 0 /2017
oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
2 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1,2731 15:26:08 4
2 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1,2990 15:25:50 3
2 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1,3255 15:25:32 2
2 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1,3525 15:24:46 1
3 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3296 15:32:55 10
3 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3364 15:32:40 9
3 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,3433 15:32:26 8
3 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3504 15:32:09 7
3 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3576 15:31:57 6
3 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,3650 15:31:44 5
3 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3725 15:31:30 4
3 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3802 15:31:15 3
3 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,3880 15:30:59 2
3 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3960 15:30:38 1
3 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3330 15:32:45 9 DECLI NOU
3 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3398 15:32:31 8
3 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3468 15:32:15 7
3 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3540 15:32:03 6
3 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3613 15:31:49 5
3 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3687 15:31:36 4
3 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3763 15:31:22 3
3 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3841 15:31:07 2
3 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,3920 15:30:51 1
5 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,9900 15:34:08 2 DECLI NOU
5 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1,0197 15:33:49 1
5 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,9600 15:34:16 2
5 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1,0000 15:33:59 1
8 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,7350 15:35:39 1
8 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0,7425 15:35:31 1 DECLI NOU
10 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,7500 15:36:44 2
10 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,8500 15:36:28 1
10 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2,8215 15:36:37 1 DECLI NOU
11 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,7500 15:37:13 1
11 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 2,7225 15:37:20 1
12 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 185,0000 13:19:23 1
12 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 190, 0000 15:38:14 1
13 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,9000 15:38:52 1
13 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2,9799 15:38:30 1 DECLI NOU
16 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,5700 15:41:02 4
16 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 2,6500 15:40:45 3
16 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,7500 15:40:29 2
16 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,8710 15:40:08 1
16 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,6000 15:40:48 3 DECLI NOU
16 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,7000 15:40:35 2



CN- SI AM

Pregao No. : 00041 /2017

Processo 0 /2017

oj eto AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,8000 15:40:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 8,3000 13:20:
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,3000 15:42
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,5645 15:42
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,6573 15:41
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,7520 15:41
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,4000 15:42
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,6107 15:42
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,7044 15:41
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,2970 15:42
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3800 13:21:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 8300 13:21:
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,0095 15:45:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,1520 15:44:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,2364 15: 44:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,3225 15: 44:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,4104 15:44:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,0500 15:45:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,1940 15: 44:
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,2792 15:44:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,3662 15:44:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,4550 15: 44:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34,8000 15:08:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20,5821 13:23
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 21,0000 13:23
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 22,0000 13:22
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 22,7700 13:22
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 23,8095 13:22
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20,7900 13:23
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21,5000 13:22
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,5000 13:22
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 23,0000 13:22
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17,2953 13:23
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1,8711 15:46
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1,8500 15:46
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,1000 15:47
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1,2870 15:47
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,3365 15:47
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 2500 15:47
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3000 15:47
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20,2950 15:48
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20,7900 15:48
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 21,2850 15:48
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 21,7800 15:47

Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA
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oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 22,6809 15:47:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20,0000 15:48:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20,5000 15:48:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21,0000 15:48:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21,5000 15:48:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,0000 15:47:
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,7520 15:49:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4,8000 15:49:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,4000 15:50:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,5000 15:50:
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 2,4750 15:50:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 2,5443 15:50:
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 12,5235 15:51:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 12,6500 15:51:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 85,0000 15:10:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 10,5000 13:24:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 180, 0000 13: 25:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 188, 1000 13:25:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 193, 7925 13:25:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 175, 0000 13:25:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 185, 0000 13:25:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 190, 0000 13: 25:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 89, 1000 15:52:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 86, 0000 15:52:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 53,0000 15:53:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 55,0000 15:53:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 57,0000 15:53:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 54,4500 15:53:
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 56,4300 15:53:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 58,6773 15:53:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,7520 15:54:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4,8000 15:54:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,7520 15:55:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4,8000 15:55
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 340, 0000 13:28:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 368, 2800 13:27:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 372,0000 13:27:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 8300 16: 04:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17,5725 16:04:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 16, 5000 16: 04:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 17,0000 16:04:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20,2100 15:11:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20,2100 15:12:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 25,0470 16:07:
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Prefeitura Minici pal
ESTADO DE SAO PAULO

Pregao No. : 00041 /2017

Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 25,7400 16:06
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26,5000 16:06
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 27,7368 16: 06
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24,4000 16:07
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 25,3000 16:06
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 26,0000 16:06
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 27,0000 16:06
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 28,0170 16:06
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 4500 16:08
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1,5300 16:08
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,6038 16:08:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1,5000 16:08:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1,5500 16:08:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 35,0000 16:009:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 36, 0000 16:08:
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 35,6400 16:09:
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 37,3725 16:08:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 35,6400 16:10:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 36,5000 16: 09:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 37,8279 16:09:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34,8000 15:13:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 35,0000 16:10:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 36,0000 16:09:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 37,0000 16:09:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24,0000 16:10:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 25,0000 16:10:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 26,0000 16:10:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 27,0000 16:10:
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 24,7500 16:10:
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 25,7400 16:10:
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 26, 7300 16:10:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 43,0000 16:11:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 44,0000 16:11
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 45,0000 16:11
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 0000 16:11:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 47,0000 16:11:
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 43,5600 16:11:
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 44,5500 16:11:
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 45,5400 16:11:
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 46,5300 16:11:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,9005 16:12:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 4,9500 16:12:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 15,1900 15:13:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5000 13: 30:
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oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
80 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,1386 16:14:10 1
80 GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0,1372 16:14:17 1
81 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,2300 13:32:03 1
82 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,4000 13:32:54 1
83 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,5940 16:15:06 1
83 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0,5880 16:15:11 1
84 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,1300 13:33:45 1
85 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,2900 13:34:15 1
86 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3353 16:16:26 4
86 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,3422 16:16:14 3
86 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3492 16:16:03 2
86 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3564 16:15:51 1
86 GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0,3387 16:16:20 3 DECLI NOU
86 GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0,3457 16:16:08 2
86 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0,3528 16:15:56 1
87 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,3200 13:34:45 1
88 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3500 13:35:25 1
101 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 38,6595 13:37:44 1
105 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,7520 16:19:29 1
105 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4,8000 16:19:20 1 DECLI NOU
106 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,6800 16:19:51 1
106 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4,8000 16:19:45 1 DECLI NOU
107 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,9500 15:15:10 1
109 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4,0000 16:20:39 1
109 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 4,2000 16:20:35 1 DECLI NOU
117 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 14,8500 16:22:56 1
117 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 14,7015 16:23:02 1
119 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 151, 1451 16:24:33 4
119 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 154, 2141 16:24:19 3
119 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 157,3454 16:24:05 2
119 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 160, 5403 16:23:48 1
119 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 152, 6719 16:24:26 4 DECLI NOU
119 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 155,7719 16:24:11 3
119 GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 158,9348 16:23:57 2
119 GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 162, 1620 16:23:36 1
125 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,1960 16:25:39 1
125 GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0,1980 16:25:30 1 DECLI NOU
131 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18,3150 16:28:07 2
131 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 19,3050 16:27:53 1
131 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 18,5000 16:28:00 2 DECLI NOU
131 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 19,5000 16:27:45 1
132 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31,0000 16:28:30 1
132  GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 28,0000 16:28:34 1
133 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 40,1841 16:29:13 2 DECLI NOU



CN- SI AM

Pregao No. : 00041 /2017

Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 42,2913 16:28
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 39,0000 16:29
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 41,0000 16:29
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 37,0000 16:29
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 40,5900 16:29
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 42,7185 16:28
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 0000 16: 30
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 48,0000 16:30
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 49,0000 16:29
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 52,0000 16:29
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 45,5400 16: 30
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 47,5200 16:30
GS CORPORATI VA COMVERCI O E SERVI COS LTDA ME 48,5100 16:30
GS CORPCRATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 50, 0000 16:29
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 53,4105 16:29
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16,8831 16:31
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17,2260 16: 30
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 16,7142 16:31
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,0537 16: 30
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 69, 0000 13:40
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6655 16:33
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,6791 16:32
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6930 16:32:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7350 16:32:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 6400 16: 33:
GS CORPCORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0,6723 16:33:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 6860 16:32:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 7000 16: 32:
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 0, 7425 16: 32:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,9000 13:41:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1,4000 13:41:
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 158, 4000 16: 35:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 165, 0000 16: 34:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 171,4782 16: 34:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 150, 0000 16: 35:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 163, 0000 16: 35:
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 169, 0000 16: 34:
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 148, 5000 16: 35:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 160, 0000 16: 35:
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME 167, 3100 16: 34:
GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME 173,2104 16: 34:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,9694 13:51:
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,3296 13:51
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0,9600 13:53

Prefeitura Minici pal
ESTADO DE SAO PAULO

de Bebedouro

ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA
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CN- SI AM CONAM

Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO PAG
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

Pregao No. : 00041 /2017

Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
152 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,7350 13:54:45 1
156 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 185,0000 13:59:21 1
160 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,5700 14:00:16 1
162 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,3000 14:00:36 1
163 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,2970 14:00:53 1
164 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3800 14:01:01 1
165 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,8300 14:01:15 1
166 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3,4000 14:01:31 1
167 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,0095 14:01:41 1
169 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 57,3300 14:03:07 1
170 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20,5821 14:03:21 1
171 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17,2953 14:03:33 1
172 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1,8500 14:03:44 1
173 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1,1000 14:03:56 1
174 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20,0000 14:04:06 1
176 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,7520 14:04:29 1
179 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,4000 14:04:56 1
180 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 12,5235 14:05:18 1
183 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 10,5000 14:06:07 1
184 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 260, 0000 15:10:57 1
185 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 89,1000 14:08:08 1
190 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,7520 14:11:03 1
194 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 340,0000 14:17:30 1
197 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17,0000 15:11:25 1
207 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1,4500 14:21:38 1
209 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 35,0000 14:21:54 1
211 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24,0000 14:22:27 1
212 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 43,0000 14:22:36 1
216 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,9005 14:23:21 1
222 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,1386 14:24:37 1
223 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,2300 14:24:45 1
224 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,4000 14:24:51 1
225 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,5940 14:25:00 1
226 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,1300 14:25:08 1
227 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,2900 14:25:16 1
228 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3353 14:25:24 1
229 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0,3200 14:25:30 1
230 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0,3500 14:25:36 1
232 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10,9000 14:25:53 1
242 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 38,6595 14:28:10 1
246 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,7520 14:28:40 1
247 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,6800 14:28:48 1
250 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4,0000 14:29:24 1
258 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 14,8500 14:30:17 1



CN- SI AM

Pi

Pregao No. :

Processo

oj eto
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

que nao tiveramoferta de | ances, alemda pro

DESCRI CAO

CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM
CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM
CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM
CORDAO PARALELO 2, 5MM
CABO FLEXI VEL 1,5MV

CABO FLEXI VEL 2, 5MM

CABO FLEXI VEL 2, 5MM

CABO FLEXI VEL 2, 5MV

CABO FLEXI VEL 4, 00MMV

CABO FLEXI VEL 6MM

CABO FLEXI VEL 6MM

CABO FLEXI VEL 6MM

CABO FLEXI VEL 10MV

CABO FLEXI VEL 10MM

CABO FLEXI VEL 10MM

CABO TELEF A80

CABO TELEFONI CO CCI 2X0, 40
CABO TELEFONI CO CClI 2X0, 40
TOVADA 2P + T 20 A
TOVADA 2P+T - BR329 -
CAl XA PADRAO 35SE
TOVADA 4X2 NRB -
TOVADA 4X2 NRB - 20A

TOVADA 4X2 NRB - 20A

I NTERRUPTOR BI POLAR 25A - 4X2
I NTERRUPTOR BI POLAR 25A - 4X2
CANALETA 13X7MM COM ADESI VO
CANALETA 20X12MM COM ADESI VO

20A

10A

refeitura Munici pal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

151, 1451 14:30: 35
0,1960 14:31:20
18,3150 14:32:07
31,0000 14:32:15
39,0000 14:32:24
46,0000 14:32:36
16, 7142 14:32: 46
69, 0000 14:32:54
0,6655 14:33:58
0,9000 14:34:18
1,4000 14:34:26

PRRPRRPRRPRRRRERRER

posta inicial:
FORNECEDOR

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP

DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU

DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU

DECLI NQU
DECLI NQU

DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU

DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU

DECLI NQU
DECLI NQU

DECLI NoU
DECLI NOU
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CN- SI AM

Pregao No. :

Processo
oj eto

PREGO DE ACO 10 X 10 - PCT 51 GRAMAS
LAMPADA VAPOR METALI CO 400W
LAMPADA VAPOR METALI CO 400W

REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALI CO 400 X 220V.
REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALI CO 400 X 220V.
REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALI CO 400 X 220V.

LAMPADA TUBULAR L T120

LAMPADA TUBULAR LED D8 10W- 60CM
LAVMPADA TUBULAR LED D8 10W- 60CM
FI O PARALELO 2 X 0,75 MM

FI O PARALELO 2 X 0,75 MM

FI O PARALELO 2 X 0,75 MM

DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
PLAFUNI ER

25A. DIN

MONOPOLAR B20

MONCPOLAR B20

MONOPOLAR B20

TRI POLAR 60 AMP

TRI PCLAR 60 AWP

TRI POLAR 60 AMP

PVC BRANCO C/ SOQUETE DE LOUCA

LAMPADA LED - 10W- E-27

BARRAMENTO TRI FASI CO P/ 16 DI SJUNTOR -
BARRAMENTO TRI FASI CO P/ 16 DI SJUNTOR -

BARRAMENTO TRI FASI CO P/ 24 DI SJUNTORES -
REFLETOR DE LED 50W

LAMPADA ESPI RAL 85W X 220 X 6500K

CABO PP 3X 6,0 MM 1KV

CABO PP 3X 6,0 MM 1KV

CABO PP 3X 6,0 MM 1KV

ROLDANA DE PORCELANA 3/ 4"

ROLDANA DE PORCELANA 3/ 4"

DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR

32A DIN

16 AWP

40 AL DIN

40 A. DIN

40 AL DIN

Bl POLAR 50A DI N
Bl POLAR 50A DI N
TRI POLAR 50A. DI N
TRI POLAR 50A. DI N
TRI POLAR 250A - DIM
TRI POLAR 125 DI N
TRI POLAR 125 DI N
TRI POLAR 125 DIN

DI M
DI M

Prefeitura Minicipal de Bebedouro

ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP

DECLI NOU

DECLI NoU
DECLI NOU
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DECLI NOU
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Prefeitura Minici pal

Pregao No. :
Processo
oj eto

CABO FLEXI VEL 70MM

CABO FLEXI VEL 70MMU

CABO FLEXI VEL 70MM

LAMPADA ESP. ECOHOMVE TW STER 23/ 127 6. 5K
LAMPADA ESP. ECOHOME TW STER 23/ 127 6. 5K
LAMPADA ESP. ECOHOMVE TW STER 23/220V 6. 5K
LAMPADA ESP. ECOHOME TW STER 23/220V 6. 5K
LAMPADA PL ESPI RAL 30W X 220V 6. 5K
LAMPADA PL ESPI RAL 30W X 220V 6. 5K
LAMPADA PL ESPI RAL 30W X 220V 6. 5K
LAMPADA PL ESPI RAL 36 X 127 6.5K

LAMPADA PL 36 X 220

LAMPADA PL 46 X 127V

LAMPADA PL 46 X 127V

LAMPADA PL 46 X 127V

RECEPTACULO LEVE 1451

RECEPTACULO LEVE 1451

SOQUETE P/ LUM NARI A E40 1464C

SOQUETE P/ LUM NARI A E40 1464C

SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABI CHO 874
SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABI CHO 874
LAMPADA METALI CA 250 HQ TUBULAR

LAMPADA VAPOR METALI CO TUBULAR 400W E- 40
LAMPADA SCDI O 250W TUBULAR

REATOR VAPOR DE SODI O 250W X 220V

REATOR VAPOR METALI CO 250W X 220 | NTERNO
REATOR VAPOR METALI CO 250W X 220 | NTERNO
REATOR VAPOR METALI CO 250W X 220 | NTERNO
LAMPADA M STA 500W X 220V

LAMPADA M STA 500W X 220V

LAMPADA M STA 500W X 220V

CANALETA SI STEMA X DE 10MM

I NTERRUPTOR 1 TECLA SI MPLES 10A.

| NTERRUPTOR 2 TECLAS SI MPLES 10A

I NTERRUPTOR 3 TECLAS SI MPLES 10A

TOVADA 2 P + T

TOVADA 2P + T DUPLA DI ST. 10A

TOVADA EMBUTIR 2P + T

BUCHA S/ 10 BLOCO

CONECTOR PERFURANTE CDP 70 10 A 95
CONECTOR DE TORCAO C/ ABAS MED. 4,0 A 17,0MM
DI SJUNTOR Bl POLAR 10A. DI N

DI SJUNTOR Bl POLAR 10A. DI N

DI SJUNTOR Bl POLAR 20A DI N

de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

DECLI NOU
DECLI NQU

DECLI NOU
DECLI NoU
DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU

DECLI NOU
DECLI NQU

DECLI NOU
DECLI NoU
DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU

DECLI NQU
DECLI NQU

DECLI NQU
DECLI NQU

DECLI NQU
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CN- SI AM

DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR
DI SJUNTOR
DI SJUNTOR
DI STUNTOR

Bl POLAR 20A
Bl POLAR 20A
Bl POLAR 25A
Bl POLAR 25A
Bl POLAR 25A
Bl POLAR 32A
Bl POLAR 32A
Bl POLAR 32A
Bl POLAR 40A.
Bl POLAR 40A.
Bl POLAR 40A.
Bl POLAR 63A

o] sfelefefefelele]
ZQQQZZZZZZZZ

z2zz

Bl POLAR 63A DI N
Bl POLAR 63A DI N

TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR
TRI POLAR

32A
32A
32A
40A.
40A.
40A.
63A
63A
63A
70A.
70A.
80A
80A
80A

100A.
100A.
100A.
125A.
125A
125A

10 A DIN
20 AL DN
50 AL DIN
50 A. DIN

63A. DIN
63A. DIN
63A. DIN

BASE P/ RELE
RELE FOTO CELULA 220 V.
RELE FOTO CELULA 220 V.

DI N

Qg
zZz

Qoo oouzzz
z2z2z2z2zzZ22

Pregao No. :
Processo
oj eto

Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
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Prefeitura Minici pal

Pregao No. :
Processo :
oj eto

RELE FOTO CELULA 220 V.

CABO FLEX. 10MV

CABO FLEX. 10Mv

CABO FLEX. 10Mv

CABO FLEX. 16

CABO FLEX. 16

CABO FLEX. 16

CABO FLEXI VEL 25MM

CABO FLEXI VEL 25MM

CABO FLEXI VEL 25MM

TOVADA 2P + T EXTERNO

I NTERRUPTOR SI MPLES EXTERNO 10A
PLUGUE MACHO 2P PR 003- EP

CONTACTOR 40A. 220 VOLTS

CONTACTOR 40A. 220 VOLTS

CONTACTOR 50A. 220 VOLTS

CONTACTOR 65A. 220 VOLTS

CONTACTOR 65A. 220 VOLTS

CONTACTOR TRI POLAR 115A.

CONTACTOR TRI POLAR 115A.

CONTACTOR TRI POLAR 95A.

CONTACTOR TRI POLAR 95A.

CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 | NTERRUPTOR SIM
CONJUNTO 2 X 4 COWPLETO ¢/ 1 TOVADA
TOVADA P/ TELEFONE

TOVADA P/ TELEFONE SI STEMA X

ClI NTA METALI CA P/ BANDAGEM

TRAVA P/ CI NTA METALI CA

LAMPADA LED 9W - 6500K BI VOLT
LAMPADA LED 9W - 6500K BI VOLT
LAMPADA LED 9W - 6500K BI VOLT
LAMPADA LEDBULB 13,5 - 100W 6500K 100/ 240V
LAMPADA LED ALTA POT 16W 6400K BI V.
LAMPADA LED ALTA POTENCI A 30W BI VOLT 6400K
LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W

LAMPADA TUBULAR T8 LED 40W

CONECTOR PERFURANTE CDP 95 10-95
CONECTOR PERFURANTE CDP 95 10-95
CONECTOR PERFURANTE CDP 120 25 A 120
CONECTOR PERFURANTE CDP 120 25 A 120
RELE FOTCELETRI CO

RELE FOTCELETRI CO

RELE FOTCELETRI CO

CORDAO PARALELO 2 X 4, 0MM

de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE NMAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

DECLI NQU

DECLI NQU
DECLI NQU

DECLI NQU
DECLI NQU

DECLI NQU
DECLI NQU

DECLI NQU
DECLI NQU

DECLI NQU

DECLI NOU

DECLI NQU

DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU

DECLI NOU

DECLI NQU

DECLI NQU
DECLI NQU
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Pregao No. :

Processo
oj eto

CORDAO PARALELO 2 X 4

CORDAO PARALELO 2 X 4

CORDAO PARALELO 2 X 1
X
X
5

$HHE

CORDAO PARALELO 2 1
CORDAO PARALELO 2 1
CORDAO PARALELO 2, 5MM

CORDAO PARALELO 2, 5MV

CABO FLEXI VEL 1, 5MM

CABO FLEXI VEL 1,5MV

CABO FLEXI VEL 2,5MM

CABO FLEXI VEL 2, 5MM

CABO FLEXI VEL 2, 5MV

CABO FLEXI VEL 4, 00MMV

CABO FLEXI VEL 4, 00MU

CABO FLEXI VEL 6MM

CABO FLEXI VEL 6MM

CABO FLEXI VEL 6MM

CABO FLEXI VEL 10MM

CABO FLEXI VEL 10MM

CABO FLEXI VEL 10MV

CABO TELEF A80

CABO TELEFONI CO CClI 2X0, 40
TOVADA 2P + T 20 A

TOVADA 2P+T - BR329 - 20A
TOVADA 4X2 NRB - 10A

TOVADA 4X2 NRB - 20A

I NTERRUPTOR BI POLAR 25A - 4X2
CANALETA 13X7MV COM ADESI VO
LAMPADA VAPOR METALI CO 400W
LAMPADA VAPOR METALI CO 400W
LAMPADA VAPOR METALI CO 400W

REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALI CO 400 X 220V.
REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALI CO 400 X 220V.

LAMPADA TUBULAR L T120

LAMPADA TUBULAR L T120

LAVMPADA TUBULAR LED D8 10W- 60CM
LAMPADA TUBULAR LED D8 10W- 60CM
SOQUETE DE PRESSAO

SOQUETE DE LOUCA E-27 COM RABI CHO
LAMPADA M STA 250W

FI O PARALELO 2 X 0,75 MM

FI O PARALELO 2 X 0,75 MM

FI O PARALELO 2 X 0,75 MM

DI SJUNTOR 25A. DI N

Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA

ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP

DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU

DECLI NQU
DECLI NoU
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187
188
189
189
189
190
190
191
191
191
192
193

194
195
195
195
196
196
196
198
199
200
200
200
201
201
202

Prefeitura Minici pal

Pregao No. :
Processo
oj eto

DI SJUNTOR 25A. DIN

DI SJTUNTOR MONOPOLAR B20

DI SJUNTOR MONOPOLAR B20

DI SJUNTOR MONOPOLAR B20

DI SJUNTOR TRI POLAR 60 AMP

DI SJUNTOR TRI PCLAR 60 AMP

DI SJUNTOR TRI POLAR 60 AMP

PLAFUNI ER PVC BRANCO C/ SOQUETE DE LOUCA
LAVMPADA LED - 10W- E-27

LAMPADA LED - 10W- E-27

BARRAMENTO TRI FASI CO P/ 16 DI SJUNTOR - DIM
BARRAMENTO TRI FASI CO P/ 16 DI SJUNTOR - DIM
BARRAMENTO TRI FASI CO P/ 24 DI SJUNTORES - DI'M
BARRAMENTO TRI FASI CO P/ 24 DI SJUNTORES - DI M
LAMPADA ESPI RAL 85W X 220 X 6500K

CABO PP 3X 6,0 MM 1KV

CABO PP 3X 6,0 MM 1KV

ROLDANA DE PORCELANA 3/ 4"

DI SJUNTOR 32A DI N

DI SJTUNTOR 32A DI N

DI SJUNTOR 32A DI N

DI SJUNTOR 16 AWP

DI SJUNTOR 16 AMP

DI SJUNTOR 40 A. DIN

DI SJUNTOR 40 A. DIN

DI SJUNTOR 40 A. DIN

DI SJUNTOR BI POLAR 50A DI N

DI SJUNTOR TRI POLAR 50A. DI N

DI SJUNTOR TRI POLAR 50A. DI N

DI SJUNTOR TRI PCLAR 250A - DIM

DI SJUNTOR TRI POLAR 125 DI N

DI SJUNTOR TRI POLAR 125 DI N

DI SJUNTOR TRI POLAR 125 DI N

CABO FLEXI VEL 70MM

CABO FLEXI VEL 70MMU

CABO FLEXI VEL 70MM

LAMPADA ESP. ECOHOMVE TW STER 23/ 127 6. 5K
LAMPADA ESP. ECOHOMVE TW STER 23/ 220V 6. 5K
LAMPADA PL ESPI RAL 30W X 220V 6. 5K
LAMPADA PL ESPI RAL 30W X 220V 6. 5K
LAMPADA PL ESPI RAL 30W X 220V 6. 5K
LAMPADA PL ESPIRAL 36 X 127 6. 5K

LAMPADA PL ESPI RAL 36 X 127 6.5K

LAMPADA PL 36 X 220

de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
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DECLI NQU
DECLI NoU

DECLI NQU

DECLI NOU

DECLI NOU

DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU
DECLI NOU

DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NOU
DECLI NQU
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Prefeitura Minici pal

Pregao No. :
Processo
oj eto

LAMPADA PL 36 X 220
LAMPADA PL 46 X 127V
LAMPADA PL 46 X 127V
LAMPADA PL 46 X 127V
LAMPADA PL ESPI RAL 46 X 220 6.5K
RECEPTACULO LEVE 1451

SOQUETE P/ LUM NARI A E40 1464C

SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABI CHO 874
LAMPADA METALI CA 250 HQ TUBULAR

LAMPADA METALI CA 250 HQ TUBULAR

LAMPADA VAPOR METALI CO TUBULAR 400W E- 40
LAMPADA VAPOR METALI CO TUBULAR 400W E- 40
LAMPADA VAPOR METALI CO TUBULAR 400W E- 40
LAMPADA SODI O 250W TUBULAR

LAMPADA SCDI O 250W TUBULAR

REATOR VAPOR DE SODI O 250W X 220V

REATOR VAPOR DE SODI O 250W X 220V

REATOR VAPOR METALI CO 250W X 220 | NTERNO
REATOR VAPOR METALI CO 250W X 220 | NTERNO
REATOR VAPOR METALI CO 250W X 220 | NTERNO
LAMPADA M STA 500W X 220V

LAMPADA M STA 500W X 220V

LAMPADA M STA 500W X 220V

CANALETA SI STEMA X DE 10MV

CANALETA SI STEMA X 32 X 12MM C/ ADESI VO DUPL
I NTERRUPTOR 1 TECLA SI MPLES 10A.

TOVADA 2 P + T

TOVADA 2P + T DUPLA DI ST. 10A

TOVADA EMBUTIR 2P + T

BUCHA S/ 10 BLOCO

CONECTOR DE TORCAO ¢/ ABAS MED. 4,0 A 17, 0MV
DI SJUNTOR Bl POLAR 10A. DI N

DI SJUNTOR BI POLAR 10A. DI N

DI SJUNTOR Bl POLAR 10A.
DI SJUNTOR Bl POLAR 20A
DI SJUNTOR Bl POLAR 20A
DI SJUNTOR Bl POLAR 20A
DI SJUNTOR Bl POLAR 32A
DI SJUNTOR Bl POLAR 32A
DI SJUNTOR Bl POLAR 32A
DI SJUNTOR Bl POLAR 40A.
DI SJUNTOR BI POLAR 40A.
DI SJUNTOR Bl POLAR 40A.
DI SJUNTOR Bl POLAR 63A

9
pd

9ggoglliuup
zzz

zZ2---2Z2zZ2z2zZ2zzZ2z2

de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE NMAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
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Pregao No. :

Processo
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DI SJUNTOR Bl POLAR 63A DI N
DI SJUNTOR Bl POLAR 63A DI N
DI SJUNTOR TRI POLAR 32A DI N
DI SJUNTOR TRI POLAR 32A DI N
DI SJUNTOR TRI POLAR 32A DI N
DI SJUNTOR TRI PCLAR 40A. DI N
DI SJUNTOR TRI PCLAR 40A. DI N
DI SJUNTOR TRI POLAR 40A. DI N
DI SJUNTOR TRI POLAR 63A DI N
DI SJUNTOR TRI POLAR 63A DI N
DI SJUNTOR TRI POLAR 63A DI N

DI SJUNTOR TRI PCLAR 70A.
DI SJUNTOR TRI PCLAR 70A.
DI SJUNTOR TRI POLAR 80A DI
DI SJUNTOR TRI PCLAR 80A DI
DI SJUNTOR TRI POLAR 80A DI
DI SJTUNTOR TRI POLAR 100A.
DI SJUNTOR TRI PCLAR 100A.
DI SJUNTOR TRI POLAR 100A.
DI SJUNTOR TRI POLAR 125A.
DI SJUNTOR TRI POLAR 125A.
DI SJUNTOR TRI POLAR 125A.

DI SJUNTOR 10 A. DIN
DI SJUNTOR 10 A. DIN
DI SJUNTOR 20 A. DIN
DI SJUNTOR 20 A. DIN
DI SJUNTOR 50 A. DIN
DI SJUNTOR 50 A. DIN
DI SJUNTOR 50 A. DIN

Qg
zZz

Qoo oouzzz
z2z2z2z2zzZ22

DI SJUNTOR 63A. DIN
DI SJUNTOR 63A. DIN
DI SJUNTOR 63A. DI N

BASE
BASE
RELE
RELE
RELE
CABO
CABO
CABO
CABO
CABO
CABO

P/ RELE

P/ RELE

FOTO CELULA 220 V.
FOTO CELULA 220 V.
FOTO CELULA 220 V.
FLEX. 10MM

FLEX. 10MV

FLEX. 16

FLEX. 16

FLEXI VEL 25MM
FLEXI VEL 25MM

TOVADA 2P + T EXTERNO

Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

DECLI NoU
DECLI NOU

DECLI NoU
DECLI NOU

DECLI NoU
DECLI NOU

DECLI NoU
DECLI NOU
DECLI NQU
DECLI NoU

DECLI NQU
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CLASSI FI

Decl arada encerrada a etapa de |ances,

Pi

refeitura Munici pal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

Pregao No. : 00041 /2017

Processo 0 /2017

oj eto AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
I NTERRUPTOR SI MPLES EXTERNO 10A M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
PLUGUE MACHO 2P PR 003- EP M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
CONTACTOR 40A. 220 VOLTS M T. TElI XEIl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
CONTACTOR 65A. 220 VOLTS M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
CONJUNTO 2 X 4 COVWPLETO ¢ 1 I NTERRUPTOR SIM M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
CONJUNTO 2 X 4 COVWPLETO ¢/ 1 TOVADA M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
TOVADA P/ TELEFONE M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
TOMADA P/ TELEFONE SI STEMA X M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
CI NTA METALI CA P/ BANDAGEM M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
TRAVA P/ CI NTA METALI CA M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
LAMPADA LED 9W - 6500K BI VOLT MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - MeE
LAMPADA LED 9W - 6500K BI VOLT ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
LAMPADA LED 9W - 6500K BI VOLT M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

LAMPADA LEDBULB 13,5 - 100W 6500K 100/ 240V
LAMPADA LEDBULB 13,5 - 100W 6500K 100/ 240V
LAMPADA LED ALTA POT 16W 6400K BI V.
LAMPADA LED ALTA POT 25W 6400K BI V.
LAMPADA LED ALTA POTENCI A 30W BI VOLT 6400K
LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W

LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W

LAMPADA TUBULAR T8 LED 40W

CONECTOR PERFURANTE CDP 95 10-95

CONECTOR PERFURANTE CDP 120 25 A 120

RELE FOTCELETRI CO

RELE FOTCELETRI CO

RELE FOTCELETRI CO

CORDAO PARALELO 2 X 4,0MV

CORDAO PARALELO 2 X 4,0MV

LAMPADA LED 64W - BOCAL E40

CACAO

as ofertas f

f orm dade:

| TEM EMPRESA

WWNNNRE R P

MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEIl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA -
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

EPP

oram cl assi fi cadas

VALOR
0, 8800
1, 1000
1, 1200
0, 9694
0, 9792
1, 7300
0, 3296
0, 3330

em ordem crescente de val or,
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Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

Pregao No. : 00041 /2017

Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 5100
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0, 6000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 8000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0, 9600
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9900
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3100
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1, 5900
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 8900
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 9000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2, 6600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3900
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 3, 6000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7350
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4300
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 6000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 7500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 6000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 7500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 185, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 684, 4500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 9000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 0800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 10, 5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 0500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,5700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 6000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 8, 3000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 13, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 3000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 7,9700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2970
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 3800
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 8300
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 4000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 0095
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 41, 3200
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 45, 0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 57, 3300
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Prefeitura Minicipal de Bebedouro
ESTADO DE SAO PAULO
ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

Pregao No. : 00041 /2017

Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 67, 3700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 112, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 5821
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 7900
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 24, 0500
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17, 2953
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 8500
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 8711
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 1000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 2500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 2950
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 0, 4900
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 7400
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 7400
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4,7520
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 8000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 9300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 3, 7000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 12,5235
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 12, 6500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 15, 2700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 65, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 101, 2500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 85, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 195, 7500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 175, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 180, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 89, 1000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 106, 5200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 53, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 73, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 5, 9600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 7, 3300
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M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 8, 5600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3800
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 7, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,7520
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 6, 4700
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,7520
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 6, 4700
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 340, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 372, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 636, 2500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 83, 2200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 240, 3000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 20, 1600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24,7100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 33, 6000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 16, 5000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 8300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 20, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 15, 6600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 17, 5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 27, 4400
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 27, 4400
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 21, 5800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 28, 3000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 30, 2400
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24, 4000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 25, 0470
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 2000
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ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 7300
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 6, 9000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 4500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 5000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 0800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 35, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 35, 6400
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 59, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34, 8000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 35, 6400
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 41, 3200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 24, 7500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 59, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 43, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 43, 5600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 72, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 1400
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 58, 9000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 72, 0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 8600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 37,6700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 41, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 8200
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9005
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 15, 1900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 6, 3000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 8, 9000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 7, 7000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 5000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1386
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2300
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 4000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5940
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1300
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 2900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3353
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3200
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 3500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5000
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M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 10, 9000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 18, 8800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 18, 8800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 18, 8800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 24,5000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 29, 0300
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 38, 6595
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 39, 0500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 49, 2800
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 54, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 66, 3800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 92, 2700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 66, 3800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 92, 2700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 83, 2200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 240, 3000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 7520
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 8000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 6800
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ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 8000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 4, 2000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 10, 6800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 17, 3100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 28, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 2, 6600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 6000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 4, 2200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 3300
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 6, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 8, 2600
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 5000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 9000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 8000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 14, 8500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 129, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 155, 2500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 151, 1451
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 184, 9500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 173, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 202, 5000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 382, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 634, 5000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 342, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 394, 2000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 1960
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 3100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 1400
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6000
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130 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 10, 1500
130 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4500
130 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 14, 0000
131 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 3150
131 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 18, 5000
131 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 26, 5800
132 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 0000
132 M T. TEI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 44,0000
133 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 39, 0000
133 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 40, 1841
134 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 0000
134 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 67,0000
135 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 16, 7142
135 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 8831
135 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 5600
136 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 69, 0000
136 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 107, 9500
137 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 7, 8000
137 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 9000
138 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 11, 4900
138 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
139 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 10, 6800
139 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4500
139 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 28, 0000
140 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6655
141 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2, 1100
141 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 6600
141 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 6700
142 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9000
143 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 4000
144 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 150, 0000
144 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 158, 4000
145 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 0, 8800
145 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 1000
145 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1,1100
146 M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9694
146 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 1, 3800
146 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 7300
147 M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3296
147 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 0, 4000
147 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 5100
148 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 0, 6000
148 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
148 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 8000
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MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0, 9600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3100
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 3800
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1, 5900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 9000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 9400
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2, 6600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 4200
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 6000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 7350
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4300
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 5000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 185, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 5000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 5000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 2,5700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 3000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 2970
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 8300
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 3, 4000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 0095
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34, 8000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 40, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 41, 3200
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 57, 3300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 67, 3700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 112, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 5821
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 24,0500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24, 2500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17, 2953
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 8500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 2, 4900
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 1000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 3500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 23, 5000
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MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 0, 4900
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 0, 7200
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 8600
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4,7520
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 6, 4700
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 9500
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 5000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 26, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 8900
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 12,5235
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 15, 2700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 16, 1700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 65, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 101, 2500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 85, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 195, 7500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 10, 5000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 260, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 89, 1000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 75, 0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 5, 9600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 9900
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 7, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 7520
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000 \ 033(s2B
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 2000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 340, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 636, 2500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 59, 0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 83, 2200
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195 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 418, 5000
196 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 20, 1600
196 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 33, 6000
196 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 240, 3000
197 M T. TEI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17, 0000
198 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 0000
199 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 0000
200 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6700
200 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 17, 0100
200 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17, 5000
201 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
201 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 27, 4400
202 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
202 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 27, 4400
203 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 21, 5800
203 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 28, 3000
203 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 30, 2400
204 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 30, 2400
205 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 2000
206 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 6, 9000
207 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 4500
208 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7300
209 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 35, 0000
209 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 37,7800
209 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
210 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34, 8000
210 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 41, 3200
210 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 45, 0000
211 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24, 0000
211 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 27,7700
211 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
212 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 43, 0000
212 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 47, 9500
212 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 72,0000
213 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 1400
213 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 58, 9000
213 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 72,0000
214 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 8600
214 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 37,6700
214 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 41, 0000
215 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 8200
216 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9005
217 M T. TElI XEI RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 1900
218 M T. TEI XEl RA DE CLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
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219 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 5000
220 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 7, 7000
221 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000
222 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 1386
223 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2300
224 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
225 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 5940
226 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1300
227 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2900
228 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 3353
229 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3200
230 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3500
231 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 5000
232 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 9000
233 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
234 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 15, 8000
234 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
234 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
235 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 15, 8000
235 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
235 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
236 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 15, 8000
236 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17,7100
236 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21, 4700
237 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600
237 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 18, 8800
237 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1700
238 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600
238 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 18, 8800
238 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,1700
239 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 24,5000
239 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 29, 0300
239 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
240 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 26, 5000
240 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
240 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 32, 0000
241 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 26, 5000
241 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 5300
241 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 32, 0000
242 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 38, 6595
242 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 39, 0500
242 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 49, 2800
243 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 54, 0000

243 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 66, 3800
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ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 92, 2700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 66, 3800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 92, 2700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 83, 2200
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 240, 3000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 7520
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 6800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 5, 4000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 4700
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 2000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 6, 4700
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 6, 7500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 4, 3800
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 18, 0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 17, 3100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 28, 0000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2, 6600
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 6000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 4, 2200
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 5000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 6, 5300
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 8, 5000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 9000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 8000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 2, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 14, 8500
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 129, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 151, 1451
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 173, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 5000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1960
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 6000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 8, 3100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 1400
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M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 6000
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 1500
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 12,1200
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 14, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 3150
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 21,5700
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 26, 5800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 44,0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 39, 0000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 48, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 0000
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 67, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 16, 7142
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 21, 5000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 69, 0000
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 107, 8700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 9000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 10, 6800
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 13, 4500
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 28, 0000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6655
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2,1100
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 6700
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9000
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 4000
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 180, 0000

NEGOCI ACAO

Negoci ada a reducao de preco da nenor oferta, o pregoeiro

acei taveis.

| TEM EMPRESA

M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME

consi derou que os

MENOR PRECO

220, 0000
196, 0000
9, 3200
0, 4000
0, 8500
37, 7500
13, 0000

precos obtidos, abai xo especificados,

VALOR NEGOCI ADO

185, 0000
190, 0000
8, 3000
0, 3800
0, 8300
34, 8000
10, 5000
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50 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 368, 2800 340, 0000
66 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 35, 0000 34, 8000
73 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5000 15, 1900
81 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 3000 0, 2300
82 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5000 0, 4000
84 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1500 0, 1300
85 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 3500 0, 2900
87 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3500 0, 3200
88 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000 0, 3500
107 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 2000 4, 9500
136 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 72, 8000 69, 0000
142 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9300 0, 9000
143 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 5000 1, 4000
146 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 7400 0, 9694
147 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5300 0, 3296
149 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 1, 0300 0, 9600
152 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500 0, 7350
156 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 220, 0000 185, 0000
160 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 3, 7000 2,5700
162 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 0000 4, 3000
163 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000 0, 2970
164 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 4000 0, 3800
165 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 8500 0, 8300
166 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 6000 3, 4000
167 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 5000 4,0095
169 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 57,5300 57, 3300
172 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 8900 1, 8500
174 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 22,9100 20, 0000
176 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500 4, 7520
179 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,5700 2, 4000
183 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 13, 5000 10, 5000
184 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 280, 0000 260, 0000
185 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 119, 0000 89, 1000
190 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 9500 4,7520
197 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 25, 0000 17, 0000
207 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 7200 1, 4500
209 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 36, 1500 35, 0000
216 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 0000 4, 9005
222 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2000 0, 1386
223 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 3000 0, 2300
224 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5000 0, 4000
225 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7100 0, 5940
226 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 1500 0, 1300
227 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3500 0, 2900
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228 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 4000
229 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3500
230 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000
232 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 12, 0000
246 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
247 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500
250 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 2500
258 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 0000
260 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 163, 8000
264 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 2000
270 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000
271 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 40, 3700
272 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 45, 8600
273 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 53, 9500
274 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 17, 4700
275 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 72, 8000
279 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 7500
281 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9300
282 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 5000

HABI LI TACAO

0, 3353
0, 3200
0, 3500
10, 9000
4,7520
4, 6800
4, 0000
14, 8500
151, 1451
0, 1960
18, 3150
31, 0000
39, 0000
46, 0000
16, 7142
69, 0000
0, 6655
0, 9000
1, 4000

PAG.

Aberto o 20. Envel ope dos Licitantes que apresentaram a nel hor proposta e analisados os docunentos de habilitacao, foi

verificado o atendi mento dos requisitos estabel ecidos no Edital.

Gs docunentos de habilitacao exam nados e as propostas dos credenci ados foramrubricadas pel o Pregoeiro e pel os nenbros
da Equi pe de Apoio e col ocado a di sposicao dos representantes credenci ados

JOAO CARLCS DE QLI VEI RA ,representante do
UELI NTON GALLI NA ,representante do
G LBERTO BELOTTI ,representante do
MARCUS VI NI CI US CARCCI ERO ,representante do
RESULTADO

A vista da habilitacao, foi(ran) declarado(s):

| TEM FORNECEDOR

1 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

2 M T. TEI XEI RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
3 M T. TEI XEIl RA DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
4 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

5 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

6 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

7 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

sendo rubricados pel os Senhores:

53

Licitante M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
Licitante ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
Licitante GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME
Licitante MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

VALOR
0, 8800
0, 9694
0, 3296
0, 6000
0, 9600
1, 5900
2, 6600

VENCEDCR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDCR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDCR
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M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 7350 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 7500 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 7500 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 185, 0000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2,9000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 0800 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 5000 VENCEDOR
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2,5700 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 8, 3000 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 3000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2970 VENCEDOR
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 3800 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 8300 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 4000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 0095 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34, 8000 VENCEDOR
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 57,3300 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 20, 5821 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17, 2953 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 1, 8500 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 1000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 0000 VENCEDOR
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCRA - ME 0, 4900 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 7520 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26, 5000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 2, 4000 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 12, 5235 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 65, 0000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 85, 0000 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 5000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 175, 0000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 89, 1000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 53, 0000 VENCEDOR
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTCORA - ME 5, 9600 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3800 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 7520 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 7520 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 2000 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 340, 0000 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000 VENCEDOR

PAG.
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MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
M T. TEI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP

ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME

M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA

QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA
QLI VEI RA

RRARARARRARRRRRARARARRARRRRRR
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20, 1600 VENCEDOR
16, 5000 VENCEDOR
13, 4700 VENCEDOR
13, 4700 VENCEDOR
10, 6700 VENCEDOR
20, 2100 VENCEDOR
20, 2100 VENCEDOR
21,5800 VENCEDOR
24,4000 VENCEDOR
1, 2000 VENCEDOR
4, 7300 VENCEDOR
1, 4500 VENCEDOR
0, 7300 VENCEDOR
35, 0000 VENCEDOR
34, 8000 VENCEDOR
24,0000 VENCEDOR
43, 0000 VENCEDOR
46, 1400 VENCEDOR
29, 8600 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 8200 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9005 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 15,1900 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 6, 3000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 9000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 7, 7000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1386 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2300 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5940 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1300 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2900 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3353 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3200 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 3500 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 10, 9000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000 VENCEDOR
MONTAGEM ELETRI CA ME 15, 8000 VENCEDOR
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96 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600 VENCEDOR
97 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600 VENCEDOR
98 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 24,5000 VENCEDOR
99 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 26, 5000 VENCEDOR
100 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 26, 5000 VENCEDOR
101 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 38, 6595 VENCEDOR
102 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 54, 0000 VENCEDOR
103 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000 VENCEDOR
104 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000 VENCEDOR
105 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 7520 VENCEDOR
106 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 6800 VENCEDOR
107 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9500 VENCEDOR
108 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 2000 VENCEDOR
109 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 4, 0000 VENCEDOR
110 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6800 VENCEDOR
111 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2, 6600 VENCEDOR
112 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 4,2200 VENCEDOR
113 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 6, 5300 VENCEDOR
114 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 9000 VENCEDOR
115 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 8000 VENCEDOR
116 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 2, 0000 VENCEDOR
117 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 14, 8500 VENCEDOR
118 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 129, 0000 VENCEDOR
119 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 151, 1451 VENCEDOR
120 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 173, 0000 VENCEDOR
121 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 382, 0000 VENCEDOR
122 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 342, 0000 VENCEDOR
123 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 3, 7000 VENCEDOR
124 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000 VENCEDOR
125 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1960 VENCEDOR
126 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 5, 6000 VENCEDOR
127 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 8, 3100 VENCEDOR
128 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 1400 VENCEDOR
129 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 6000 VENCEDOR
130 MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 1500 VENCEDOR
131 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 3150 VENCEDOR
132 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 31, 0000 VENCEDOR
133 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 39, 0000 VENCEDOR
134 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 0000 VENCEDOR
135 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 16, 7142 VENCEDOR
136 M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 69, 0000 VENCEDOR
137 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 7,8000 VENCEDOR
138 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 11, 4900 VENCEDOR

139 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6800 VENCEDOR
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M T. TEl XElI RA
MARI O SERG O
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
ELETRI CA RAD
MARI O SERG O
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
MARI O SERG O
MARI O SERG O
MARI O SERG O
MARI O SERG O
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
ELETRI CA RAD
MARI O SERG O
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
ELETRI CA RAD
M T. TEl XElI RA
ELETRI CA RAD

M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
ELETRI CA RAD
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XEI RA
M T. TEl XElI RA
M T. TEl XElI RA

Prefeitura Minici pal
ESTADO DE SAO PAULO
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Processo
oj eto

DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
CASLI NI CONSTRUTORA - ME

DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
CASLI NI CONSTRUTORA - ME

DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
CASLI NI CONSTRUTORA - ME
CASLI NI CONSTRUTORA - ME
CASLI NI CONSTRUTORA - ME
CASLI NI CONSTRUTORA - ME

QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
COLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
COLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
COLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
COLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
COLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA
ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
CASLI NI CONSTRUTORA - ME

DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
CASLI NI CONSTRUTORA - ME

DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
DE QLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME
ANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
RA MONTAGEM ELETRI CA ME
RA MONTAGEM ELETRI CA ME
RA MONTAGEM ELETRI CA ME
RA MONTAGEM ELETRI CA ME

mm

RRARRARRAARARARRRRM
MmMmmmmmmmmmmmmmm

DE QLI VEI
DE QLI VE
DE QLI VE
DE QLI VEI

de Bebedouro

ATA DE SESSAO PUBLI CA UNI CA

00041 /2017
0 /2017

0, 6655
2, 1100
0, 9000
1, 4000
150, 0000
0, 8800
0, 9694
0, 3296
0, 6000
0, 9600
1, 5900
2,6600
0, 7350
0, 6000
4, 5000
5, 6000
185, 0000
4, 5000
5, 6000
10, 5000
2,5700
10, 0000
4, 3000
0, 2970
0, 3800
0, 8300
3, 4000
4, 0095
34, 8000
57,3300
20, 5821
17, 2953
1, 8500
1, 1000
20, 0000
0, 4900
4, 7520
4, 9500
26, 5000
2, 4000
12,5235
65, 0000
85, 0000
10, 5000

AQUI SI CAO DE MATERI AI' S ELETRI COS

VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
\ 033( s2BVENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
VENCEDOR
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184

186
187
188
189
190
191
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Pregao No. : 00041 /2017

Processo : 0 /2017

oj eto : AQUI SI CAO DE MATERI Al S ELETRI COS
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 260, 0000 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 89, 1000 VENCEDOR
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 75, 0000 VENCEDOR
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 5, 9600 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 7, 0000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 3, 3800 VENCEDOR
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 4, 7520 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 5, 2000 VENCEDOR
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 5600 VENCEDOR
M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 16, 5600 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 340, 0000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 59, 0000 VENCEDOR
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 20, 1600 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 17, 0000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 18, 0000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 18, 0000 VENCEDOR
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6700 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 20, 2100 VENCEDOR
MARI O SERA O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 21,5800 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 30, 2400 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 1, 2000 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 6, 9000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 4500 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 7300 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 35, 0000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 34,8000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 24,0000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 43, 0000 VENCEDOR
ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 1400 VENCEDOR
MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 29, 8600 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 8200 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 9005 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 15, 1900 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 3, 7000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 7, 7000 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 4, 5000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 1386 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 2300 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 4000 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 5940 VENCEDOR
M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA MVE 0, 1300 VENCEDOR
M T. TEI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 2900 VENCEDOR
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272 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 39, 0000 VENCEDOR
273 ELETRI CA RADI ANTE MAT. ELETRI COS LTDA - EPP 46, 0000 VENCEDOR
274 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 16, 7142 VENCEDOR
275 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 69, 0000 VENCEDOR
276 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 16, 9000 VENCEDOR
277 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 20, 0000 VENCEDOR
278 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 10, 6800 VENCEDOR
279 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 6655 VENCEDOR
280 MARI O SERG O CASLI NI CONSTRUTORA - ME 2,1100 VENCEDOR
281 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 0, 9000 VENCEDOR
282 M T. TElI XEI RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 1, 4000 VENCEDOR
283 M T. TElI XEl RA DE OLI VEI RA MONTAGEM ELETRI CA ME 180, 0000 VENCEDOR
RECURSO ADMI NI STRATI VO
O representante da enpresa GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVICOS LTDA EM assimse nmanifestou: "... vem nmanisfestar o inte

resse de interposicao de recurso emvirtude de sua inabilitacao no processo de |licitacao".
ENCERRAMENTO

Gs Licitantes foraminformados que os Envel opes- Docunentacao nao abertos ficarao a disposicao para retirada apos a con-
tratacao, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura do contrato, na Secao de licitacao no horario
conerci al .

Nada mai s havendo a tratar, foi encerrada a sessao, cuja ata vai assinada pel o Pregoeiro, pelos nenbros da Equi pe de Apoio
e representantes dos licitantes rel aci onados.

OCORRENCI AS NA SESSAO PUBLI CA

HI STORI CO DA ATA: 20/ 07/ 2007 - = = = = = = = e e e e e e e e e e e o e o o e e o oo o o o o o oo o oo oo oo oo oo oo oo
Em virtude do grande nunero de itens na etapa de | ance nesteprocesso licitatorio, e emrazao do expediente da Prefeitura
Mii ci pal se expirar as 17:00hs, o Pregoeiro resolveu suspender a presente sessao. Para tanto, a presente sessao sera re
iniciada no dia 21/07/ 2017, as 13:00hs. Por fim os representantes presentes sairao cientes e devidanente inti mados a co
npar ecerem na data desi gnada para a realizacao da referida sessao. .
HI STORI CO DA ATA: 21/ 07/ 2007 - - - - - - - - - o e m e m e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e e o e e e e e e e e oo o oo oo oo oo oo oo
Dando conti nui dade aos trabal hos da sessao anterior, o Pregoeiro reiniciou a etapa de |ances com os representantes prese
entes. Terminada a etapa de | ances, o Pregoeiro iniciou a abertura dos envel opes de n. 2 Docunentos de Habilitacao das
enpresas cl assificadas na etapa de | ances. Continuando a sessao, 0 Pregoeiro, analisando os docunentos de habilitacao, v
erificou que as enpresas: GS CORPORATI VA COVERCI O E SERVI COS LTDA ME e ELETRI CA RADI ANTE MATERI Al S ELETRI COS LTDA EPP,

nao apresentaram sua Prova de regul ari dade para com a Fazenda Estadual (abrangendo os Debitos Inscritos e os Nao Inscri
tos emDivida Ativa), conforne exigido no item®6.1.2.3.2. doEdital, apresentando apenas a conprovacao da Regul ari dade Es
tadual de Debitos Inscritos emDi vida Ativa. Entretanto, o Pregoeiro, verificou que a enpresa ELETRI CA RADI ANTE MATERI Al
S ELETRI COS LTDA EPP, tem sua sede no Estado de Goias, e atraves de pesquisa junto ao site da Secretaria da Fazenda des
te estado, bem conpb, atraves do tel efone 0300 210 1994 da citada secretaria, constatou que o Estado de Coias nao fornece
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a Certidao de Debitos Nao Inscritos em Divida Ativa, informacao esta conprovada atraves do site e do telefone, o qual a
atendente Renata, registrou a |ligacao atraves do Protocol ode Atendi mento n. 204630 datado de 20/07/2017. Diante disso,
sonente a enpresa GS CORPORATI VA COMERCI O E SERVI COS LTDA ME, foi declarada | NABI LI TADA, pelo nao atendinento ao exigi
do no Edital da presente licitacao.

ASSI NAM

PAULO EDUARDO MARTI NS

Pregoeiro
CAlI O CEZAR | LARI O FI LHO PAULO SERG O CORREA DE CLI VEIR CESAR AUGUSTO DE SOUZA
Equi pe de Apoio Equi pe de Apoio Equi pe de Apoio

JOAO CARLCS DE QLI VEI RA
REPRESENTANTE

UELI NTON GALLI NA
REPRESENTANTE

RODRI GO AFONSO GONZAGA
REPRESENTANTE

MARCUS VI NI Cl US CARCCI ERO
REPRESENTANTE



