
Orçamento:

Data Base: 07/2022 BDI = 23,00%

Prédio: 180 dias

Municipio:

Área existente: 748,50 m²  Área a ampliar: 258,00 m²  Área Terreno: 3.475,00 m²

Código 

Atividade
 Valor Orçado 

01.00.000 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.154,15R$        0,87%
02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) m³ 3,00                 254,90R$       313,53R$             940,58R$                 15,28%

04.50.001
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS 

VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS
m³ 15,00               107,29R$       131,97R$             1.979,50R$             32,17%

08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS UNID. 3,00                 56,39R$         69,36R$                208,08R$                 3,38%

12.50.002
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL 

ARG ASSENTAMENTO
m² 35,00               19,49R$         23,97R$                839,04R$                 13,63%

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO m³ 20,00               88,90R$         109,35R$             2.186,94R$             35,54%

02.00.000 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA 60.815,90R$      8,63%
01.02.099 MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL MV 5,00                 639,00R$       785,97R$             3.929,85R$             6,46%

01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M m³ 12,00               53,29R$         65,55R$                786,56R$                 1,29%

01.05.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M m³ 5,50                 69,52R$         85,51R$                470,30R$                 0,77%

01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM m² 30,00               11,04R$         13,58R$                407,38R$                 0,67%

01.07.010 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM m² 30,00               46,11R$         56,72R$                1.701,46R$             2,80%

01.10.001
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO 

DE OBRA
m 50,00               31,64R$         38,92R$                1.945,86R$             3,20%

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA m² 6,00                 105,63R$       129,92R$             779,55R$                 1,28%

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA Kg 510,00             17,46R$         21,48R$                10.952,66R$           18,01%

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA m³ 40,00               628,24R$       772,74R$             30.909,41R$           50,82%

02.07.002
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA 

BETUMINOSA
m² 50,00               96,17R$         118,29R$             5.914,46R$             9,73%

16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE 

EXTERNA COM LOGOTIPO
m 20,00               122,70R$       150,92R$             3.018,42R$             4,96%

03.00.000 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 189.441,17R$    26,88%

04.01.072
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 

CM
m² 350,00             87,59R$         107,74R$             37.707,50R$           19,90%

12.02.002 CHAPISCO (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) m² 700,00             8,30R$            10,21R$                7.146,30R$             3,77%

12.02.005 EMBOÇO m² 53,00               42,37R$         52,12R$                2.762,10R$             1,46%

12.02.007 REBOCO (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) m² 770,00             30,93R$         38,04R$                29.293,80R$           15,46%

12.02.029 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM m² 90,00               114,03R$       140,26R$             12.623,12R$           6,66%

13.02.100
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 

COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
m² 290,00             99,61R$         122,52R$             35.530,89R$           18,76%

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD (PAREDES INTERNAS) m² 1.180,00          38,15R$         46,92R$                55.370,91R$           29,23%

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD (PAREDES EXTERNAS) m² 240,00             30,51R$         37,53R$                9.006,55R$             4,75%

04.00.000 FORRO/COBERTURA 256.880,21R$    36,45%

07.02.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO 

RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)
Kg 2.800,00          26,76R$         32,91R$                92.161,44R$           35,88%

07.03.135

TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) 

TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES 

APARE

m² 258,00             372,10R$       457,68R$             118.082,21R$         45,97%

10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA m² 290,00             108,71R$       133,71R$             38.776,86R$           15,10%

07.80.099 SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO E MANUTENÇOES MV 10,00               639,00R$       785,97R$             7.859,70R$             3,06%

05.00.000 ESQUADRIAS 92.838,61R$      13,17%
06.01.072 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES (JANELAS) m² 35,00               1.584,75R$    1.949,24R$          68.223,49R$           73,49%

06.01.075 CAIXILHOS DE ALUMINIO - FIXO (PORTAS) m² 8,50                 1.243,29R$    1.529,25R$          12.998,60R$           14,00%

05.01.004
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 

L=82CM
UNID. 7,00                 1.349,19R$    1.659,50R$          11.616,53R$           12,51%

06.00.000 HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS 38.986,80R$      5,53%
04.03.009 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA m² 21,00               233,31R$       286,97R$             6.026,40R$             15,46%

08.03.016
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES (ÁGUA 

FRIA)
m 20,00               30,21R$         37,16R$                743,17R$                 1,91%

08.03.019
TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES (ÁGUA 

FRIA)
m 15,00               63,67R$         78,31R$                1.174,71R$             3,01%

08.04.031
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") 

(CHUVEIROS)
UNID. 2,00                 136,14R$       167,45R$             334,90R$                 0,86%

08.04.052
VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB 

SIMPLES
UNID. 6,00                 431,08R$       530,23R$             3.181,37R$             8,16%

08.09.016
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES 

(ESGOTO)
m 15,00               64,70R$         79,58R$                1.193,72R$             3,06%

08.09.018
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES 

(ESGOTO)
m 20,00               85,04R$         104,60R$             2.091,98R$             5,37%

08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UNID. 2,00                 204,35R$       251,35R$             502,70R$                 1,29%

08.15.019
LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- 

SANIT.ADMINISTRAÇÃO
m 2,50                 2.895,49R$    3.561,45R$          8.903,63R$             22,84%

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UNID. 6,00                 359,04R$       441,62R$             2.649,72R$             6,80%

08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UNID. 2,00                 606,03R$       745,42R$             1.490,83R$             3,82%

08.82.041 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" UNID. 4,00                 193,83R$       238,41R$             953,64R$                 2,45%

FDE  FDE 
 VALOR 

REFERENCIAL  
 R$         704.701,94 

Descrição da Atividade

Salas / Pavimentos: 13 / 1

UN
 Quant. 

Orçada 
Serv / Ativ AT/ET ET/TT

LS = 120,87%
AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE 

Av. Pref. Joaquim Alves Guimarães, 801 - Jd. Menino Deus I - CEP 14.708-038 - Bebedouro / SP

AMPLIAÇÃO DA EMEI DULCINÉA DE ROSIS BUSSE E REFORMA
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16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UNID. 2,00                 764,36R$       940,16R$             1.880,33R$             4,82%

16.19.099 SERVIÇOS - HIDRÁULICA (REPAROS E MANUTENÇÕES EM GERAL) MV 10,00               639,00R$       785,97R$             7.859,70R$             20,16%

07.00.000 ELÉTRICA 44.573,50R$      6,33%
09.03.058 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES m 135,00             29,94R$         36,83R$                4.971,54R$             423,21%

09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (ILUMINAÇÃO) m 300,00             3,74R$            4,60R$                  1.380,06R$             412,08%

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO (TOMADA) m 460,00             5,05R$            6,21R$                  2.857,29R$             89,81%

09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UNID. 8,00                 145,69R$       179,20R$             1.433,59R$             120,09%

09.08.046
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. 

PVC Ø 25MM AMARELO.
UNID. 24,00               167,75R$       206,33R$             4.951,98R$             236,71%

09.09.077
IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS 

FLUOR. (2X28W)
UNID. 30,00               423,24R$       520,59R$             15.617,56R$           3106,73%

16.20.099 SERVICOS - ELETRICA (REPAROS E MANUTENÇÕES EM GERAL) MV 17,00               639,00R$       785,97R$             13.361,49R$           150,07%

08.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.011,61R$      2,13%
16.03.099 SERVIÇOS DE PAISAGISMO MV 5,00                 639,00R$       785,97R$             3.929,85R$             412,09%

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA m² 258,00             16,22R$         19,95R$                5.147,25R$             273,74%

16.04.034 FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA m² 20,00               241,24R$       296,73R$             5.934,50R$             75,51%

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 704.701,94


