
DATA BASE jul/23

Item Código Descrição Unidad
e

Quantidade
Preço Unit. 

(R$)
Preço Total (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4X1,20*M

m² 2,50 250,00 625,00

1.2 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 7,50 1254,99 9.412,43

1.3 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 18,00 979,68 17.634,24

1.4 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 18,00 649,81 11.696,58

1.5 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 10,00 1086,68 10.866,80

1.6 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 4,00 462,59 1.850,36

1.7 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2,00 312,39 624,78

1.8 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (04 pontos a cada 5m) un 240,00 21,26 5.102,40

1.9 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (Demolição do muro existente)

m³ 20,99 70,65 1.482,80

1.10 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (Demolição do alambrado existente)

m³ 61,36 70,65 4.335,08

1.11 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 82,35 9,03 743,60

1.12 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1610,83 0,42 676,55

Total Item 1 65.050,62
2.0 MOVIMENTO DE SOLO / ESCAVAÇÕES E CORTES

2.1 101231

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

m³ 7592,19 9,86 74.859,02

2.2 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Bota Fora)

m³xKm 5324,52 2,93 15.600,84

Total Item 2 90.459,86
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3.0 BASE/LASTRO EM RACHÃO ENVELOPADO

3.1 102715
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), 
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 (Envelopamento do Lastro)

m² 1840,00 26,87 49.440,80

3.2 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (RACHÃO))

m³xKm 40884,18 1,95 79.724,15

3.3 23.04.03.04
SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) -LASTRO DE RACHÃO - 
EXCLUSO CARGA E TRANSPORTE (Base de apoio dos Gabiões)

m³ 1537,00 197,92 304.200,60

Total Item 3 433.365,55
4.0 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM GABIÕES

4.1 92743
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR O U IGUAL A 4 M 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

m³ 1455,50 627,31 913.049,71

4.2 92756
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, 
ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

m² 604,00 262,20 158.368,80

Total Item 4 1.071.418,51
5.0 ATERRO COMPACTADO

5.1 93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 
0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 2267,67 10,29 23.334,36

5.2 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (Aterro realizado com o solo 
escavado na própria obra)

m³ 2267,67 8,34 18.912,39

5.3 21.07.14
ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR (02 ensaios por camada de 25cm acabada, com total de 13 
camadas)

un 26,00 120,87 3.142,62

Total Item 5 45.389,37
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1765,83 16,18 28.571,07

Total Item 6 28.571,07
7.0 DESASSOREAMENTO DO LAGO
7.1 72.25.01.03 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C h 653,72 466,22 304.776,68

7.2 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21245,90 2,93 62.250,49

Total Item 7 367.027,17
8.0 REPAROS CONTENÇÃO EM GABIÕES EXISTENTE COM CONCRETO PROJETADO

8.1 91093
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM ARMADO 
COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

m² 730,80 212,16 155.046,53

Total Item 8 155.046,53
9 RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA

9.1 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃE DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

m 150,00 58,27 8.740,50

9.2 95581 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS Kg 314,00 9,83 3.086,62



9.3 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

un 50,00 20,16 1.008,00

9.4 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 45,45 156,43 7.109,74

9.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 227,47 14,79 3.364,28

9.6 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 192,08 13,68 2.627,65

9.7 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 391,84 12,68 4.968,53

9.8 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 276,42 11,20 3.095,90

9.9 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 7,56 919,08 6.948,24

9.10 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 395,14 85,58 33.815,74

9.11 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 m 196,00 70,68 13.853,28

9.12 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

m² 439,04 9,30 4.083,07

9.13 87779
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 35 MM. AF_08/2022

m² 439,04 73,24 32.155,29

9.14 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

m² 107,80 30,76 3.315,93

9.15 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 439,04 4,86 2.133,73

9.16 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 439,04 13,95 6.124,61
Total Item 9 136.431,13

10 RECONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO

10.1 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE 
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

m 236,00 177,98 42.003,28

Total Item 10 42.003,28
2.434.763,09

22,00%
2.970.410,97
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