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PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO - ESTADO DE SAO PAULO

ELABORACAO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, PROJETOS EXECUTIVOS E GERENCIAMENTO
DA OBRA PARA IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CORREGO BEBEDOURO - ETE
2 NO MUNICIPIO DE BEBEDOURO

ORCAMENTO SINTETICO GLOBAL
% em relagéo
ITEM DESCRICAO UNID.[ QUANT. [ VALOR UNIT. TOTAL % ao
Investimento
META A - ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BASICO , VALIDAGAO E REALIZAGAO DE PROJETOS
60,00% 3,00%
EXECUTIVOS
01 Estudos_ Preliminares/ Complementares / RS  34.455,00 5.56%
Alternativos
01.01 Estudos Complementares / Alternativos GL 1,00 R$ 34.455,00 | R$  34.455,00
02 Va'\ll.da(;ao el/ou Alteracdo dos Projetos R$ 105.46500 | 17.03%
Basicos
02.01 Estacdo de Tratamento de Esgotos GL. 1,00 R$ 39.930,00 | R$  39.930,00
02.02 Emissério Final GL. 1,00 R$ 31.640,00| R$  31.640,00
02.03  |FQuipamentos para Recirculagdo, Recalque e | | 1459 | Rg 33.895.00| R$  33.895,00
demais Operac¢des Mecanicas
Projetos Executivos, Memoriais Descritivos,
03 E‘specn‘llcagoes Técnicas e Memoaoriais de R$ 464.827.35 | 75.05%
Dimensionamento de todos os
componentees da ETE
03.01 Estacdo de Tratamento de Esgotos R$ 332.447,26
03.01.01 Projetos Estruturais para os componentes do GL. 1,00 R$ 137.388.78 | R$ 137.388.78
Tratamento da ETE
Projetos de Instalag6es Elétricas de Instalag6es
03.01.02 |Elétricas para os componentes do Tratamento GL. 1,00 R$ 107.363,48 | R$ 107.363,48
da ETE .
Projetos de Instalag6es Hidraulicas para os
03.01.03 GL. 1,00 R$ 87.695,00| R$  87.695,00
componentes do Tratamento da ETE .
03.02 Emissério Final R$  48.483,75
03.02.01 |Projeto de Terraplanagem GL. 1,00 R$ 27.040,00 | R$  27.040,00
03.02.02 |Projeto de Drenagem GL. 1,00 R$ 21.443,75| R$  21.443,75
03.03 Eqmpamentos peira Reurgu_lagao , Recalque R$  83.896,34
e demais Operagdes Mecanicas
03.03.01 |FAuipamentos para Recirculagdo , Recalque e | ) | 309 | Rg 83.806,34 | R$  83.896,34
demais Operagdes Mecéanicas
04 Manual de Operagdo e Manutencéo R$ 1.858,17 | 0,30%
04.01 Manual de Operacgao e Manutengdo GL. 1,00 R$ 1.858,17 | R$ 1.858,17
05 Orcamento, Cronograma e Memoérias de R$ 5.285,00 | 0,85%
05.01 Planllrla Orcamentéria, Referéncias de Preco e GL. 1,00 R$  2.400,00 | R$ 2.400,00
Cotacdes de Mercado
05.02 Cronograma Fisico-Financeiro GL. 1,00 R$ 1.235,00| R$ 1.235,00
05.03 Memorial de Célculo GL. 1,00 R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00
Elaboracéo de caderno técnico com
06 especificacbes detalhadas para a licitacéo R$ 7.500,00 1,21%
das obras
Elaboragdo de caderno técnico com
06.01 especificagbes detalhadas para a licitacdo das | GL. 1,00 R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00
obras
SUB-TOTAL "A" R$ 619.390,52 [ 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO - ESTADO DE SAO PAULO

ELABORAGAO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BASICO, PROJETOS EXECUTIVOS E GERENCIAMENTO
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ORCAMENTO SINTETICO GLOBAL

% em relacao
ITEM DESCRIQAO UNID.| QUANT. | VALOR UNIT. TOTAL % ao
Investimento
META B - GERENCIAMENTO DE OBRA 40,00% 2,00%
07 GERENCIAMENTO DE OBRA R$ 412.927,02 | 100,00%
07.01 Plano de Trabalho GL. 1,00 R$ 59.400,00 | R$  59.400,00
07.02 Relatérios Mensais GL. 1,00 R$ 57.331,87| R$ 57.331,87
07.03 Relatérios Semestrais GL. 1,00 R$ 41.450,00 | R$  41.450,00
07.04 Relatérios Anuais GL. 1,00 R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00
07.05 Relatorios As Built GL. 1,00 R$ 66.250,00 | R$ 66.250,00
07.06 Diario de Obra GL. 1,00 R$ 55.100,00 | R$ 55.100,00
07.07 Boletins de Medigdo GL. 1,00 R$ 48.650,00 | R$  48.650,00
07.08 Pareceres_ Conclusivos de Alteragtes GL. 1,00 R$ 55.74515| R$  55.745,15
Contratuais
SUB-TOTAL "B" R$ 412.927,02 | 100,00%
TOTAL GERAL R$ 1.032.317,54

Adiminstracdo por Empreitada Indireta

Obs. : Inclusos nos pregos unitarios : Materiais, Mobiliza¢des , Equipamentos , M&o de Obra em geral quanto especilaizda , BDI
, Encargos Sociais e Trabalhistas , enfim tiudo as expensas do contratado

LEGENDA - GL = valor global nos termos das especificac6es do Termo de Referéncia

Bebedouro, 08 de Setembro de 2015.

Wagner Silveira

Engenheiro Civil

CREA/SP 506.005.510-9
CTR n° 0431924-81/2014
ART n°92221220150652765
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