
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL %

% em relação 

ao 

Investimento

60,00% 3,00%

01
Estudos Preliminares/ Complementares / 

Alternativos
34.455,00R$       5,56%

01.01 Estudos Complementares / Alternativos GL 1,00  R$   34.455,00 34.455,00R$       

02
Validação e/ou Alteração dos Projetos 

Básicos
105.465,00R$     17,03%

02.01 Estação de Tratamento de Esgotos GL. 1,00  R$   39.930,00 39.930,00R$       

02.02 Emissário Final GL. 1,00  R$   31.640,00 31.640,00R$       

02.03
Equipamentos para Recirculação , Recalque e 

demais Operações Mecânicas
GL. 1,00  R$   33.895,00 33.895,00R$       

03

Projetos Executivos, Memoriais Descritivos, 

Especificações Técnicas e Memoriais de 

Dimensionamento de todos os 

componentees da ETE

464.827,35R$     75,05%

03.01 Estação de Tratamento de Esgotos 332.447,26R$     

03.01.01
Projetos Estruturais para os componentes do 

Tratamento da ETE 
GL. 1,00  R$ 137.388,78 137.388,78R$     

03.01.02

Projetos de Instalações Elétricas de Instalações 

Elétricas para os componentes do Tratamento 

da ETE .

GL. 1,00  R$ 107.363,48 107.363,48R$     

03.01.03
Projetos de Instalações Hidráulicas para os 

componentes do Tratamento da ETE .
GL. 1,00  R$   87.695,00 87.695,00R$       

03.02 Emissário Final 48.483,75R$       

03.02.01 Projeto de Terraplanagem GL. 1,00  R$   27.040,00 27.040,00R$       

03.02.02 Projeto de Drenagem GL. 1,00  R$   21.443,75 21.443,75R$       

03.03
Equipamentos para Recirculação , Recalque 

e demais Operações Mecânicas
83.896,34R$       

03.03.01
Equipamentos para Recirculação , Recalque e 

demais Operações Mecânicas
GL. 1,00  R$   83.896,34 83.896,34R$       

04 Manual de Operação e Manutenção 1.858,17R$         0,30%

04.01 Manual de Operação e Manutenção GL. 1,00  R$     1.858,17 1.858,17R$         

05 Orçamento, Cronograma e Memórias de 

Cálculo

5.285,00R$         0,85%

05.01
Planilha Orçamentária, Referências de Preço e 

Cotações de Mercado
GL. 1,00  R$     2.400,00 2.400,00R$         

05.02 Cronograma Físico-Financeiro GL. 1,00  R$     1.235,00 1.235,00R$         

05.03 Memorial de Cálculo GL. 1,00  R$     1.650,00 1.650,00R$         

06

Elaboração de caderno técnico com 

especificações detalhadas para a licitação 

das obras

7.500,00R$         1,21%

06.01

Elaboração de caderno técnico com 

especificações detalhadas para a licitação das 

obras

GL. 1,00  R$     7.500,00 7.500,00R$         

619.390,52R$     100,00%SUB-TOTAL "A"

META A - ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE  PROJETOS 

EXECUTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO -  ESTADO DE SÃO PAULO

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E GERENCIAMENTO 

DA OBRA  PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO - ETE 

2 NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL %

% em relação 

ao 

Investimento

META A - ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO , VALIDAÇÃO E REALIZAÇÃO DE  PROJETOS 

EXECUTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO -  ESTADO DE SÃO PAULO

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E GERENCIAMENTO 

DA OBRA  PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO CÓRREGO BEBEDOURO - ETE 

2 NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO 

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

40,00% 2,00%

07 GERENCIAMENTO DE OBRA    412.927,02R$     100,00%

07.01 Plano de Trabalho GL. 1,00  R$   59.400,00 59.400,00R$       

07.02 Relatórios Mensais GL. 1,00  R$   57.331,87 57.331,87R$       

07.03 Relatórios Semestrais GL. 1,00  R$   41.450,00 41.450,00R$       

07.04 Relatórios Anuais GL. 1,00  R$   29.000,00 29.000,00R$       

07.05 Relatórios As Built GL. 1,00  R$   66.250,00 66.250,00R$       

07.06 Diário de Obra GL. 1,00  R$   55.100,00 55.100,00R$       

07.07 Boletins de Medição GL. 1,00  R$   48.650,00 48.650,00R$       

07.08
Pareceres Conclusivos de Alterações 

Contratuais
GL. 1,00  R$   55.745,15 55.745,15R$       

412.927,02R$     100,00%

Bebedouro, 08  de Setembro de 2015.

CREA/SP 506.005.510-9

CTR nº 0431924-81/2014

ART nº 92221220150652765

TOTAL  GERAL

Wagner Silveira 

Engenheiro Civil 

Adiminstração por Empreitada Indireta 

Obs.  :  Inclusos nos preços unitários : Materiais, Mobilizações , Equipamentos ,  Mão de Obra em geral quanto especilaizda , BDI 

, Encargos Sociais e Trabalhistas , enfim tiudo ás expensas do contratado

META B - GERENCIAMENTO DE OBRA

LEGENDA - GL = valor global nos termos das especificações do Termo de Referência 

SUB-TOTAL "B"

 R$                    1.032.317,54 
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